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conmsléu MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. COMAPA-REY-PROP-001-2021-IR

NOMEBERE DE LA OBRA: REHABILITACION RED DE COLECTOR DE
83.00 ML DE 91 CM DE DIAMETRO DE PVC
SANITARIO NOWVAFORT: UBICADO EN EL
CRUCE CARR. A MONTERREY ENTRE CAP.
CARLOS CANTU Y SUIZA COL. GRANJAS
ECONOMICAS DEL NORTE; EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

CONTRATISTA: ING. ROBERTO AVILES ROSALES

R.F.C.: AIRR6211303P7 .__/
NUM. PADRON CONT. PC-COMAPA-REY-406/21

MONTO CONTRATADO  $1'455,821.46 UN MILLON CUATROCIENTOS
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FEEROTES,

CONTRATO. No. COMAPA-REY-PROP-001-2021-IR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPID DE REYNOSA
TAMAULIPAS, POR CONDUGTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYMOSA TAMAULIPAS, A LA QUE SE
DENCOMINARA “LA COMISION", REPRESENTADA POR EL C, LIC. ALFONSO JAVIER
GOMEZ MONROY, EN SU CARACTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA, EL C. ING.
ROBERTO AVILES ROSALES, EM SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, AL QUE
SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- “LA COMISION” DECLARA QUE:

1.1.- TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL OPERADOR
DEL AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTOS DE
AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

1.2.- EL C. LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY, QUE TIENE LA PERSONALIDAD
JURIDICA MECESARIA PARA CELEBRAR ESTE TIPO DE ACTOS, CON LA
ACREDTACION DE 5U PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTC DE FECHA 16
DE ABRIL DEL 2021 EXPEDIDO POR LA C. DRA. MAKlI ESTHER ORTIZ
DOMINGLUEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y TIENE LA
DEBIDA AUTORIZACION POR PARTE DEL ESTATUTO ORGANICO DE LA
COMISION MUNIGIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y PLENA CAPACIDAD JURIDICA PARA LA
CELEBRACION DE ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS,

13.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA COMISION MUMNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS ALTDRIZO LA
INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO
DE ESTE CONTRATCO MEDIANTE OFICIO NUMERO GG-0427/202% DE FECHA 02
DE JULIO DEL 2021,

L.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN RIQ PANUCO Y JOZE DE ESCANDON S/N
EN LA COL. LONGORIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS, MISMO QUE
SEMNALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFJCACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFRETOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, P TODODS Lti FINES Y

J/ x

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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1.6.- LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ADJUDICARON MEDIANTE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 35 FRACCION Il Y ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS.

1.6.- EL FALLO DE ADJUDICACION SE CELEBRO EL DiA 21 DE JULIO DEL 2021.

2, “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

2.1. EL C.ING. ROBERTO AVILES ROSALES ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE
IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR No. AVRSRB62113028H500.

29 TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

29 TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO AVE. INDEPENDENCIA #500 A COL.
FUENTES SECC. LOMAS C.P. 88703, REYNOSA, TAMAULIPAS, LO QUE
ACREDITA CON CEDULA DE IDENTIFIACION FISCAL, ASl MISMO SERNALA
DOMICILIO PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES, PARA
TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO:

AIRRBZ11303PT.

2.5 HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO O SITIOS DONDE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

28 CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS fISMAST S
REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE PEBIDAMEN
FIRMADOS POR LA COMISION" ¥ “EL CONTRATISTA" INTEG EL PRESEMTE
CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTE

I LA PUBLICACION DE LA LICITACION, EL ACTA VISITA AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUINTA DE ACLARACIONES,
EL ACTA DE PRESENTACION ¥ APERTURA /DE PROPOSICIONES, LA
PROPOSICION TECNICA ¥ ECONOMICA DE “EL CONTRATISTA” Y EL FALLO
DE LA LICITACION;

Il PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE KA OBRA, FIRMADCO POR EL
RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE GONSTRUCG|ON,
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lil. PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA,

IV. NORMAS DE CALIDAD;
V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION,
Vl. CATALOGO DE CONCEPTOS;

Vil LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS,

27 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FERDERACION ¥ DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.31 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2019, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011,
“EL COMTRATISTA" PRESENTO COPIA DE LA OPINION PUBLICA DEL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EMIIDA POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,

28 NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
ESTADO DE TAMAULIPAS,

29 SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ES EL No. AIRRG211303P7, Y EL REGISTRO EN
EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ES EL No, PC-
COMAPA-REY-406/21 ¥ QUE DICHOS REGISTROS ESTAN VIGENTES.

3. LAS PARTES DECLARON QUE:

5.1.8E OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

ESTADOC DE TAMALLIPAS,

37 PAGARAN TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS
FISCALES CONFORME A LAS LEYES FEDERALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTAD
UNIDOS MEXICANOS. TENGAN LA OBLIGACION DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA,
EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUE ANEXOS, SIN
PERJUICIO DE QUE "LA COMISION" REALICE DE LOS PAGOS AUE HAGA A "EL
CONTRATISTA", LAS DEDUCCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA MATERIA.

3.3 RECONCCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

3.4,EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA CON LIBRE Y ESP@NTANEA VOLUNTAD DE
AMBAS PARTES, POR LO QUE NO EXISTEVICIO ALGUING DEL CONSENTIMIENTEO
QUE PUEDA PROVOCAR 5U INVALIDEZ. y
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1.5.TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJDS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y
DEMAS, SE REGISTRARAN EN LA BITACORA CORRESPOMNDIENTE, FORMANDO
ESTA, PARTE INTEGRANDE DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS &7, Be,
69 Y 71.DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

EXPRESO LO ANTERIOR Y POR ASI CONVENIR A AMBAS PARTES, “LA COMISION" Y
“EL CONTRATISTA" EXPRESAN SU VOLUNTAD PARA SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISION" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" Y ESTA SE OBLIGA A REALIZAR
PARA ELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROYECTOS,
CATALOGOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTATO DE LOS

TRABAJOS CONSISTENTES EN: REHABILITACION RED DE COLECTOR DE 83.00 ML DE

81 CM DE DIAMETRO DE PVC SANITARIO NOVAFORT; UBICADO EN EL CRUCE CARR. A
MONTERREY ENTRE CAP. CARLOS CANTU ¥ SUIZA COL. GRANJAS ECONOMICAS DEL
NORTE; EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATQ.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES $1'455821.46 UN MILLON
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 46/100
M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. e
CONSIDERANDO COMO FECHA DE INICIO EL 23 DE JULIO DE 2021 % ERMHIO EL
21 DE AGOSTO DE 2021, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS BAJOS

EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE ECHA DE INICIO.

NO SE CONTABILIZARA COMO DIA DE EJECUCIONDE LOST 08, TODO AQUEL QUE
MO SE HAYA LABORADD POR CAUSAS DE CASO FORTUITO YO DE FUERZA MAYOR DE
CONFORMIDAD COM LA CLAUSULA DECIMA MNOVENA ESTE CONTRATO O
IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE", AL NO HABER PERMITIDO EL ACCESO A LAS
AREAS DE TRABAJO, LO QUE DEBERA QUEDAR ASENFADO EN LA BITACORA
RESPECTIVA, QUE SERVIRA DE BASE PARA EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO EN\E‘U CASO.
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“EL CONTRATISTA" DEBERA PROPONER A "LA COMISION" PARA LA APROBACION DE
EL PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCION DE TRABA.JOS, QUE ASEGURE LA
REALIZACION EFICIENTE ¥ PUNTUAL DE LOS MISMOS, ESTOS PROGRAMAS DEBERAN
MARCAR EN FORMA NO LIMITATIVA, LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSION DE LAS

FASES DEL TRABAJO

“LA COMISION® NOTIFICARA EN SU CASO LOS AJUSTES A LOS FROGRAMAS QuUE
CONSIDERE RAZONABLEMENTE NECESARIOS Y, UNA VEZ APROBADOS, SE
INTEGRARAN A ESTE CONTRATO; LOS PROGRAMAS ANTERIORMENTE SENALADOS,
DEBERAN CONVENIRSE CON LA SUPERVISION DE "LA COMISION" DENTRO DE LOS 45
(CUARENTA Y CINGO) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

CUALGUIER FALTA DE INFORMACION O DATOS INSUFICIENTES, NO RELEVA A
“EL CONTRATISTA® DE SU TOTAL RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACION DEL
OBJETO DEL CONTRATO ¥; NO SERA CAUSA DE RECLAMACION ALGUNA, AUMENTO DE
PRECIO, MODIFICACION DE PLAZO DE EJECUCIAON O AMPLIACION A LA FECHA DE

TERMINACION.

CUARTA: REGIMEN JURIDICO

EL CONTRATO SE REGIRA BASICAMENTE POR LA LEY DE OBRAS PU BLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS GON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y SE APLICARAN
SUPLETORIAMENTE LOS CODIGOS CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS DISPOSICIONES FISCALES A QUE ESTE SUJETO ESTE
CONTRATO, ASl COMO CUALQUIER OTRA LEY O DISPOSICION APLICABLE.

QUINTA: DISPONIBILIDAD LEGAL ¥ MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LA
OBRA

“LA COMISION® SE OBLIGA A TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y
MATERIAL DE LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE
ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA VISITAD ELEELJG'
DE LOS TRABAJOS Y HA TOMADD EN CUENTA LAS CONDICIONES ¥ Cl NSTANG
EXISTENTES EN EL ¥ SUS ALREDEDORES, QUE PUDIERAN AFECTAR EL MOMENTCDEL
CONTRATO, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:!

A) LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL TERRENG, LA SUPERFICIE, Asl
COMO LA CALIDAD Y NATURALEZA DE LOS RIALES ¥ TRABAJOS
REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y TERMINACION DE LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO.

B) LOS MEDIOS DE ACCESO AL LUGAR, ¥ /!
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C) LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBA CUMPLIR “EL CONTRATISTA" DEBIDOD A
REGLAMENTOS LOCALES Y/O NACIONALES QUE SEAN APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA REVISADO TODOS LOS
DOCUMENTOS E INFORMACION PROPORCIONADOS POR “LA COMISION", LOS QUE
SERVIRAN DE BASE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE HA
CONSIDERADO SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL

CONTRATO.

CUALCUIER FALTA DE "EL GONTRATISTA" EN CUANTO A LA FAMILIARIZACION DE LOS
ASUNTOS, DATOS E INFORMACION PROPORCIONADOS POR “LA COMISION", DATOS E
INFORMACION PROPORCIONADOS POR “LA COMISION", NO LO RELEVA DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO, ¥ NO SERA
CAUSA DE RECLAMACION ALGUNA EL AUMENTO DEL PRECIO, MODIFICACION AL PLAZO
DE EJECUCION O AMPLIACION A LA FECHA DE TERMINACION.

F RN T REE ]

SEXTA: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA" NO PODRA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS O CUALQUIERA DE 5US
OBLIGACIONES, ESTABLECIDAS BAJO EL CONTRATC, SIN PREVIA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “LA COMISION".

4 PESAR DE CONTAR CON LA AUTORIZACION DE “LA COMISION" A LA
SUBCONTRATACION: “EL CONTRATISTA" PERMANECERA COMO UNICO RESPONSABLE
DE LA CALIDAD, LA EJECUCION ADECUADA Y EL TIEMPD DE LOS TRABAJOS
ESTABLECIDOS BAJO EL CONTRATO Y DE LOS ACTOS, INCUMPLIMIENTOS, OMISIONES
v NEGLIGENCIAS EN QUE INCURRAN LOS SUBCONTRATISTAS, SUS AGENTES,
TRABAJADORES O SU PERSONAL Y MANTENDRA A “LA COMISION" A SALVO DE
CUALGUIER PERDIDA O EROGACION POR ESTA CALISA, EN TAL FORMA COMO SI DICHA
SUBCONTRATACIGN NO HUBIESE TENIDO LUGAR; POR LO TANTO, DEBERA
ASEGURARSE DE QUE CADA SUBCONTRATISTA CUMPLA CON TODOS LOS TERMINOS Y

CONDICIONES DEL CONTRATO.

EL CONSENTIMIENTO DE “LA COMISION” RESPECTO A UM SUBCONT
LIBERA O EXONERA A "EL CONTRATISTA" DE NINGUNA RESFON
OBLIGACION CONFORME AL CONTRATO. "EL CONTRATISTA", SERA PLENAMENTE
RESPONSABLE DE LOS ACTOS, OMISIONES O NEGLIGENCIAS A TODOSY CADA UNO DE
LOS SUBCONTRATISTAS, 5US AGENTES, TRABAJADORES Y PERSOMAL Y, MANTENDRA
A LA COMISION LIBRE DE TODA PERDIDA ¥ GASTO QUE AL RESPECTO PUDIERAN

CAUSARLE.

SThA,_MNO
LIDAD
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SEPTIMA: SUPERVISION DE OBRA

“LA COMISION" ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, DESIGNARA A LA
RESIDEMCIA DE OBRA Y, A TRAVES DE ESTE DERECHO SE SUPERVISAR, VIGILAR,
CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
¥ DAR A “EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE "LA COMISION", ASI COMO LA
APROBACION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA".

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS
TRARBAJOS POR TODO EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN
REPRESENTANTE, EL QUE DEBERA CONOCER COMN AMPLITUD DE PROYECTO LAS
NORMAS DE CALIDAD ¥ ESPECIFICACIONES GEMNERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUGCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
DE EJECUCION ¥ DE SUMINISTROS INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS
MODIFICACIONES, BITACORA CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE
SE GENEREN CON EL MOTIVO DE LA EJECUCIONES DE LOS TRABAJOS, Asl MISMO
DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL
CONTRATO, OIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADOS CON LOS
TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL ASl COMO LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, INCLUYENDO ACEPTAR Y OBJETAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
ANTERIORMENTE, LAS ESTIMAGIONES DE TRABAJO O LIQUIDACION QUE SE FORMULEN

¥, EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR LA CUENTA DE "EL CONTRATISTA" EN ",

TODO LO REFERENTE AL CONTRATO,

(INICAMENTE PODRA INICIARSE LOS TRABAJOS CUANDO “LA COMISION™ HAYA
DESIGNADO AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DE LA QBRA
¥ "EL CONTRATISTA" HAYA DESIGNADO A SU REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA
FUNGIR COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, LO ANTERIOR DISPUESTO EN EL
ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

OCTAVA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA", A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS IGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A "LA COMISION®, PENTRO DE LOS
16 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, DE LA NOTIFICACION DEL FALLO,

LA POLIZA DE EIANZA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABKE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, QUE SE CONSTITHIRA POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADD, RGADA FOR UNA INSTITUCION DE
SEGUROS MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y APROBADA POR “"LA MISION",
DE INCUMELIR CON DICHA ENTREGA EN TIEMBO % FORMA, "LA COMISION", PODRA

h
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DETERMINAR LA RECISION DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE

TAMALILIPAS

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SUSTITUIRSE EN EL O LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS, POR OTRA PARTE, U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDC
CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

A PETICION DE “EL CONTRATISTA"; “LA COMISION" PODRA ACCEDER A QUE NO
SUSTITUYA LA GARANTIA OTORGADA EN EL EJERCICIO, SIEMPRE GQUE CONTINUE
VIGENTE ¥ SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORCION QUE LA MISMA DEL
PRIMER EJERCICIO, CON RELACION AL VALOR AUTORIZADO DE LOS TRABAJOS
EALTANTES POR EJECUTAR EN CADA EJERCICIO SUBSIGUIENTE.

EL CONTRATO NO SURTIRA EFECTO, MIENTRAS “EL CONTRATISTA”, NO ENTREGUE LA
POLIZA EN DONDE LA COMPARIA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

1) QUE LA FIANZA OTORGADA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EM EL
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS Y GARANTIZAR LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO,

2) QUE, EN CASO DE MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, DEBIDO A
QUE SE CONVENGA AMPLIACIONES, PRORROGAS O ESPERAS PARA EL
CUMBLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGARA A ENTREGAR A
LA COMISION™ LA AMPLIACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
DENTRC DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACION DE
LA MODIFICACION, DEBIENDO CONTENER EL DOCUMENTO LA ESTIPULACION DE
QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO
QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.

A) EN CASO DE AMPLIACION AL MONTO, LA GARANTIA SERA POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL TOTAL DEL MONTO AMPLIADO. v

B) ENCASO DE AMPLIACION AL PLAZO, SERA NECESARIO QUE LA AFI ORA
OTORGUE SU ANUENCIA POR ESCRITO PARA CONTINUAR GARANTIZANDO LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA" HAST. FECHA D
TERMINAGION AUTORIZADA.

4) QUE LA FIANZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJGTO DEL CONTRATQ,
ALUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE/ CON AUTORIZACION DE "LA
COMISION® ¥ SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIA DE CALIDAD O DE VICIOS
OCULTOS, HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA QBRA.
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4) QUE LA FIANZA SE OTORGA ACEFTANDO EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
LOS ARTICULOS 93.94,85 118 Y 118 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
EN VIGOR, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERE EL GOBRO DE INTERESES,
c0oN MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA

REQUERIDA.

5) QUE LA FIANZA GARANTIZA HASTA EL 30% DEL MONTO EXPRESADC EN LA POLIZA
DE FIANZA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LO INDEBIDO, EN EL SUPUESTO DE QUE
EL BENEFICIARIO LO HUBIERA EJECUTADO POR ERROR.

6) QUELAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTODE "EL
CONTRATISTA". SERAN ATENDIDAS CUANDO ESTAS SE FORMULEN DENTRO DEL
TERMINO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD, SE
COMPROMETE A PAGAR LA PARTE PROPORCIONAL QUE EQUIPARE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE L.OS TRABAJOS CONTRATADOS \ O

Ny

7) GQUE LA FIANZA GARANTIZA EL PAGO DEL 50% DEL IMPORTE AFIANZADO, EN EL ‘f-
CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO SUSTITUYA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTC, T
EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICAS
v SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIFAS,

DEL PRESENTE CONTRATO.

8) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIQUIDADA, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE “EL CONTRATISTA" INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE
INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O JUDIGIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ]
ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCION RESPECTIVA.

g) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE NINGUNA MANERA SE CONSIDERARA COMO
LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", DERIVADA DE SUS
OBLIGACIONES Y GARANTIAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y DE MINGLINA
MANERA IMPEDIRA QUE "LA COMISION' RECLAME LA INDEMNIZACION O REMBOLSO
FOR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE PUEDA EXCEDER DEL VALOR DE LA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
10)QUE TENDRA HASTA 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR D& L& FEC N

GUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, &'EN SU CASO,
PARA COMUNICAR POR ESCRITO A "LA COMISION" LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

11)QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA
RESOLUCION DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

12) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA sERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIEESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA COMISION',

i I
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“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EN EL CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN EL CONTRATO "LA COMISION" HAGA
EFECTIVA LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES EN
PROPORCION DEL IMPORTE AFIANZADO, DE TAL FORMA QUE “EL CONTRATISTA" SE
RESPONSABILICE DE LA PARTE PROPORCIONAL QUE EQUIPARE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATQ.

EN CASO DE RECISION O INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A
HEL CONTRATISTA", ESTA ACEFTA QUE LA COMISION' HAGA EFECTIVA LA FIANZA QUE
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES EN PROPORCION DEL

IMPORTE,

ACEPTA EXPRESAMENTE “EL CONTRATISTA" QUE LA FIANZA EXPEDIDA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, SE RECLAMARA INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTA

INTERPONGA CUALQUIER RECURSO, O PROCEDIMIENTO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN

ADMINISTRATIVO O NO JUDIGIAL.

RESPECTO A LOS VICIOS OCULTDS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EM EL
ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 (DOGE) MESES LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION TOTAL DE LOS MISMOS Y A LA COMPLETA SATISFACCION DE
“LA COMISION", “EL COMNTRATISTA" , DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR LA
INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE "LA COMISION”, POR
EL EQUIVALENTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LOS

TRABAJOS REALIZADOS.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA COMISION", PARA EXIGIR EL PAGO DE
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA,
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME AL
ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMALULIPAS,

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS
LA FECHA EN QUE “LA COMISION* Y “EL CONTRATISTA" EFECTU
ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y A PLENA SATISFACCION D
LA QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE'LOS MI J
OBLIGACIONES DERIVADAS DE DICHA FIANZA SE EXTINGUIRAN/AUTOMATICAMENTE
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE, SIN QUE
DENTRO DE DICHOS PLAZOS SE HUBIERE PRESENTADO RECLAMACION DE PAGO.

EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS YO MAL FUNCIONAMIENTO
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUYENDO MATERIALES Y MAND DE DBRAS, AN
CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HUBIEREN SUBCONTRATADG “LA OMISION"
COMUMICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO/ A, “EL CONTRATISTAY Y A LA
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AFIANZADORA PARA QUE “EL CONTRATISTA" HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) Dlas
NATURALES, TRASCURRIDO ESTE TERMING SIN QUE SE HUBIERAM REALIZADOD
| A COMISION" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU  RECEPCION FORMAL,
WEL CONTRATISTA" , QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN EN LA MISMA FOR LOS VICIOS OCULTOS, ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EM QUE HUBIESE INCURRIDO, POR LO QUE “LA COMISION" PODRA
EXIGIR A “EL CONTRATISTA", QUE LLEVE A CABO LAS REPARACIONES NECESARIAS Y
LAS REFOSICIONES INMEDIATAS QUE SE REQUIERAN, LO QUE “EL CONTRATISTA®
ACEPTA REALIZAR INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCIGN FOR TAL CONCEPTO. EN EL CASO DE QUE NO SE LLEVEN A CABO LAS
REPARACIONES O REPOSICIONES QUE SE EXIGEN, PODRA SOLICITARLE A UN
TERCERO QUE REALICE DICHOS TRABAJOS, LO CUAL SE HARA CON CARGO A
“EL CONTRATISTA" QUE HA INCUMPLIDO, EN LOS TERMINOS SERALADOS EN ESTE

CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR "LA COMISION”, LA FIANZA CONSTITUIDAA
FAVOR DE "LA COMISION" PARA RESPONDER POR LOS VICIOS QCULTOS, GARANTIZA

EL PAGO DE LOS GATOS EFECTUADOS POR “LA COMISION", HASTA POR EL 100% (CIEN

POR CIENTO) DEL MONTO AFIANZADO, DERIVADO DE LAS REPARACIONES !\

EFECTUADAS.

EN EL SUPLUESTO ANTES REFERIDO, PARA LA REALIZACION DE LAS REPARACIONES O
REPOSICIONES, NO SERA NECESARIO QUE SE DE AVISO PREVIO A LA AFIANZADORA,
DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION O REPARACION QUE DEBAN LLEVARSE A CABO.

ACEPTA EXPRESAMENTE “EL CONTRATISTA" QUE LA FIANZA EXPEDIDA PARA
GARANTIZAR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS CON ATH.D.'CFS_.}UE
LOS VICIOS OCULTOS Y DE OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREANCURRIDO, SE

RECLAMARA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE INTERPONGAG
RECURSOS ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO © J

NOVENA: ANTICIPOS

dLA COMISION® OTORGARA EL 30% (TREINTA R
“EL CONTRATISTA". \
|
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DECIMA: FORMA DE PAGO

“EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE “LA COMISION", COMO PAGO TOTAL POR LA
EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS
OBJETO DEL CONTRATO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UNITARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

EN LOS PERIODOS QUE ABARCARAN UN MES CALENDARIO ACOMPANADOS DE
BOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, EN LAS FECHAS EN
QUE “LA COMISION" DETERMINE, CON BASE EN EL PROGRAMA DE CIERRE DE
ESTIMACIONES, (ANEXO PCE) “EL CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LA FACTURA
CORRESPONDIENTE, QUE SE PAGARA UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE , A LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FEGHA EN QUE SE HUBIERE AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “LA COMISION®, DICHA FECHA SE HARA CONSTAR EN LA BITACORA Y EN LAS
PROPIAS ESTIMACIONES , LAS QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE LA COMISION
MUNICIFAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

TAMAULIPAS, SITUADA EM RIO PANUCO ESQUINA JOSE DE ESCANDON S/N COL.

LONGORIA ,C. P. 88860 EN LA CIUDAD DE REYMNOSA TAMAULIPAS.

PARA TAL EFECTOX

A) LA FECHA DE CORTE PARA EL TRAMITE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES,
SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES,

B} “EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA
COMISION® LA ESTIMACION ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE
LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO

DE LAS ESTIMACIONES.

¢} LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA COMISION", PARA REALIZAR LA REVISION Y
AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "EL TRATISTA"

LAS HUBIERE PRESENTADO,
D) EM EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS DNUMERICAS, QUE

NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CLANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE LOS CONVENIOS EN
MONTO O EN EL PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE jBEm&M CONSIDERAR Y

ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES PECIFICAS, A EFECIO DE
TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADO. }; ‘"*.
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LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDD PAGADAS, NO SE
CONSIDERA COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O

POR PAGO INDEBIDO,

RECIBIDO EL PAGD POR “EL CONTRATISTA®, TENDRA 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA
INCONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO, TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO SIN QUE SE PRESENTE NINGUNA RECLAMACION, ESTE SE CONSIDERA
DEFINITIVAMENTE ACEPTADO ¥ SIN DERECHD A ALTERIOR RECLAMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS “LA COMISION®, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA" DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDG EN EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA™.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", LO
ANTERIOR BASADO EM LOS ARTICULOS 62 Y 67 DE LA LEY OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LA MISMAS, PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

DECIMA PRIMERA: PAGOS EN EXCESQ

TRATANDOSE DE PAGODS EM EXCESD QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",

CUANDO EL CONTRATO AUN SE ENCUENTRE VIGENTE, "LA COMISION" PROCEDERA A

DEDUCIR DICHA CANTIDAD DE LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN TRAMITE. EN

CASO DE QUE EL CONTRATO HUBIESE SIDO TOTALMENTE RECEPCIONADO POR “LA

COMISION”, O NO TENGA ESTIMACIONES PENMDIENTES DE LIGUIDAR. "EL
CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR EL PAGO EN EXCESO, A TRAVES PE CHEQU
POTABLE

S CASOS, JEL

CERTIFICADD EXPEDIDO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE AG
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, EN A
CONTRATISTA” Y ASI COMO LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAELECIDA FOR LA LEY INGRESOS DE LA
FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGODE CREDITOS FISCALES.
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO/DESDE LA FECHA EN QUE
FUERON PAGADAS HASTA LA FECHA EN QUE 35 PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA COMISION®.  /

!
iy
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NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS [IFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMAGION.

DECIMA SEGUNDA: COMPENSACION DE ADEUDOS

WEL CONTRATISTA", EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION, PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES ¥ LIQUIDACIONES DEL CONTRATO, SE DESCUENTE CUALQUIER
CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES,
ANTICIPOS NO AMORTIZADOS POR CUMPLIMIENTO O APLICACION DE PEMAS
DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADOC CON LA COMISION".

DECIMA TERGERA: OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA"

ACEPTA HABER ESTRUCTURADO SU PROFUESTA, CON PRECIOS UNITARIOS
INTEGRADOS CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO
POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LAS BASES QUE SIRVIERON PARA LA ADJ UDICACION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN, ¥ CON EL
OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES, SE HAGAN LAS SIGUIENTES

RETENCIONES:

A) EN CASO DE PROCEDER EL .002% (DOS AL MILLAR) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, QUE SE DESTINARAN COMO SU APORTACION POR CONCEPTO DE
CAPACITACION, AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, ¥ QUE LA CONSTRATISTA RECONQCE COMO SU OBLIGACION,
PARA LA CUAL AUTORIZA A “LA COMISION", ARETENER Y ENTREGAR ESTA CUOTA
A LA INSTITUCION ANTES MENCIONADA.

B) EL 0.005 % (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONT
TRAVES DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, POR
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE L
CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 85 LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS FARA EL ESTADO DE

TAMALILIPAS.

TABOS, A

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCU PLIMIENTO DEL PROGRAMA

LA COMISION” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICARSI LAS OBRAS ORJETQ DE ESTE
CONTRATO, SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" CONFORME A LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA G NE.EAL DE EJECUCION |DE LOS
iy prOgrana ¢ da canioier giblics, ro @ patracizadn al promavido por paridn paftico _.-':mu ¥ i 6 Jecrsos provengn de los imaeesiad papan tadd 1F
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TRABAJOS, PARA LO GUAL “LA COMISION” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DE LOS MISMOS. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION ANTERIOR, EL
AVANCE ES MENOR A LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA COMISION" EN SU CASO,
PROCEDERA A APLICAR POR CADA DIA DE ATRASO UNA PENA ECOMNOMICA
CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 0.5 % (CINCO DECIMAS POR CIENTO) MENSUAL DE LA
DIEERENCIA DE LOS IMPORTES DE LO QUE DEBIO REALIZARSE MENOS EL DE LO
REALMENTE EJECUTADD.

LA PENALIZACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, SE APLICARA MEDIANTE
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESD
EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE "EL CONTRATISTA" PODRA
RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, S| REGULARIZA LOS TIEMPOS DE
ATRASDO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN CARACTER DE DEFINITIVAS, SLA LA FECHA
PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS,

5| "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA APROBADO, DEBERA CUBRIR A “LA COMISION", ADEMAS, UNA PENA
ECONOMICA CONVENCIONAL, POR CADA DIA DE ATRASO Y, HASTA EL MOMENTO EN
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS; ESTA CANTIDAD SERA IGUAL AL 0.3% (TRES
DECIMAS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
A LA FECHA DE TERMINACGION APROBADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIONES QUE SE

HUBIERAN AUTORIZADO,

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS
PARRAEOS ANTERIORES "LA COMISION" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

EN CASO DE RESCISION O INCUMPLIMIENTO, SE HARAN VALER LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTA CLAUSULA, LAS CUALES SON INDEPENDIENTES
DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y SON EXIGIBLES SEPARADAMENTE.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR GAUSAS DE CASO FORTUITO Y O'BE FUE
MUN

MAYOR, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA NOVENA, O CUALGUIER
CLAUSULA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" YA QUE, EN TAL EVENT@'Y DE
ACUERDO, SE HARAN A LOS PROGRAMAS, LAS MODIFICACIONES QUE PROCEDAN.

LOS EVENTOS QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE L
CLAUSULA, SE HARAN CONSTAR EN LA BITACORA CORRESPOMNDIENTE

DECIMO QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

“EL CONTRATISTA" NO PODRA CEDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADO S
DEL PRESENTE CONTRATO, SOLO PODRA CEDER LOS DERECGHOS DE COBRD DE LAS

“fuie proguima g5 da cardoier pdblits, ne i parocinado ol promevids por paitido polticn B i i pECusas prowienen S Bk Irauesior qee gagin 10004 b
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ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA "LA COMISION"
MEDIANTE LA APROBAGCION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE "LA COMISION", POR
TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO A LA COMISION SU
CONSENTIMIENTO, LA QUE RESOLVERA LO PROCEDENTE EN UN TERMINO DE 15 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACION

5] CON MOTIVO DE LAS CESIONES DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR
"EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO
DE GASTOS FINANCIEROS QUE “EL CONTRATISTA” RECLAME A LA COMISION".

e
ok

DECIMA SEXTA: RELACIONES DE “EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJD Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS
TRABAJADORES. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LA RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS, INGLUYENDO
PERSONAL DE SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS Y, QUE INTERVENGAN EN OBRAS
CONTRATADAS POR "LA COMISION” ¥ EN SU CASO DE QUE SE INVOLUCRE ESTARA
OBLIGADO A SACARLO EN PAZ ¥ A SALVO DE CUALQUIER JUICIO O RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA , O DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, AS| MISMO RESARCIRA A “LA
COMISION" CUALQUIER CANTIDAD OUE LLEGARE A EROGAR POR DICHO CONCERTO.

DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS

CONSIDERANDO COMO FEGHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LA DEL ACTO
DE PRESENTACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES ¥, DE CONFORMIDAD CON EL
SUPUESTO QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL, ESBPADO DE
TAMAULIPAS, LA REVISION DE LOS COSTOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: A

1) LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSFO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJ
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTA
sl CASO, DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL
AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

A) CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPLU A “EL CONTRATISTA"
PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTOS EIELUENAI‘I-} E PARA LOS TRABAJOS

4 '
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PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE HUBIERE
CONVENIDO,

B) PARA LOS EFECTOS DE LA REVISION ¥ AJUSTE DE COSTOS, LA FECHA DE
ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION ¥ APERTURA
DE PROPOSICIOMES.

2) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS EN BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICD. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL
CONTRATISTA” ¥ “LA COMISION" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "LA COMISION" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXFIDA EL BANCO DE MEXICO. :

3) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIREGTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL
COSTO POR FINANGIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE “EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, ¥

4) A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIFIO DE REYNOSA,
TAMALLIPAS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PROCEDERA ESTANDD VIGENTE EL
CONTRATO, ¥ ESTE SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DE ESTE CONTRATO Y, SE APLICARA
MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS

1. REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER AJUSTE.

5 REVISAR UN GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REFR ENTEM
APROXIMADAMENTE EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
FALTANTE DEL CONTRATO ¥, X

3 ENEL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCION
EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COZTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA
ACTUALIZAGION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE RVIENEN EN DICHAS
PROPORCIONES. /

EN LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS FRACCIONES VY I DE ESTA%LAUSULA,

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DiAS URALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LRS MISMO INDIQLIE,
. A
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DEBERA ACOMPANAR POR ESCRITQO SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA MECESARIA PARA SU
ANALISIS;LA COMISION DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES SIGUENTES A LA FECHA
DE RESECION ¥ CON BASE A LA DOCUMENTACION APORTADA POR “EL CONTRATISTA"
Y RESOLVERA S0BRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN CASO DE LO CONTRARIO,

LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. PARA EL CASO PARTICULAR DE ESTE
CONTRATO, “LA COMISION" DETERMINARA QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA
SERA EL CORRESPOMNDIENTE A LA FRACCION Il CLAUSULA, PROCEDIMIENTO CQUE
PERMANECERA VIGENTE DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EN CASO QUE
“EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD RESPECTIVA EN EL PLAZO SERALADO,

PERDERA EL DERECHO DE RECLAMAR EL PAGO. \\L

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACION ¥/ O DANOS A LA
ECOLOGIA

“EL CONTRATISTA® SE OBLIGARA A CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES
LEGALES, FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE CARACTER AMBIENTAL, Asl
COMO A RESPONDER POR CUALGUIER DEMANDA, REQUERIMIENTO, MULTA,
INSPECCION O RESPONSABILIDAD INSTAURADA EN CONTRA DE “LA COMISION” COMO
CONSECUENCIA DE VIOLACIONES Y/O DANOS OCASIONADDS EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DE IGUAL MODO
“EL CONTRATISTA" DEBERA PAGAR LOS GASTOS, EROGACIONES ¥ PAGOS QUE SE
EFECTUEN POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA.

DECIMA NOVENA: CAUSAS DE CASO FORTUITO ¥/O FUERZA MAYOR

SE ENTIENDE POR CAS0 FORTUITO ¥Y/Q CAUSA DE FUERZA MAYOR, AQUELLOS
HECHOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LAS VOLUNTADES DE LAS PARTES, TALES
COMO HUELGAS O DISTURBIOS LABORALES SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO
CAUSA O CONTRIBUIDD A ELLOS, MOTINES, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS
(DECLARADAS O NO) BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS
(CUANDD NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS) TORMEN 0
CUALQUIER CAUSA QUE POR ENCONTRARSE FUERA DE LAVOLUNTAD DE L&S PARTES,
IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACION.

EN TALES SUPUESTOS “LA COMISION® PODRA DAR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, E INCLUSO "EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR
DICHA TERMINACION ANTICIPADA SUJETANDOSE AL OCEDIMIENTO QUE
LEGALMENTE PROCEDA, HACIENDO CONSTAR LOS HECHODS EN LA BITACORA

CORRESPONDIENTES. /

EN CAS0 DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES DEESTE INSTRUMENTO SEE ENTRE

TOTAL O PARCIALMENTE INCAPACITADA, POR CASO FORTUITQ Y/ O CAUSAS DE
FUERZA MAYOR, DE LLEVAR A CABO O CUMPLIR CON E*UEI.(}ELI IONES ].J'D EL
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CONTRATO, DICHA PARTE NOTIFICARA POR ESCRITO LOS DETALLES DEL CASO
FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR A LA OTRA PARTE TAN PRONTO SEA POSIBLE DESPUES

DE LA QUE LA MISMA SOBREVENGA.

MINGUNA DE LAS PARTES SERA RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR LOS GASTOS
INCURRIDOS COMO RESULTADO DEL RETRASO O FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
TRABAJO, CAUSADO POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO Y/Q FUERZA MAYOR.

VIGESIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO

« A COMISION" DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, TIENE LA FACULTAD
DE SUSPENDER LAS OBRAS CONTRATADAS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE ESTAS SE
ENGUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE LA TERMINAGIGN DEFINITIVA DEL CONTRATO, PUDIENDO REANUDARSE LAS
OBRAS AL CESAR LAS CAUSAS QUE MOT/VARON LA SUSPENSION,

EN DICHO CASO “EL GCONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE INFORMAR A LA
AFIANZADORA DE LA SUSPENSION TOTAL © PARCIAL DE LOS TRABAJOS Y, EN SU
MOMENTO, DE LA REANUDACION DE LOS MISMOS.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A
s A COMISION®, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS
NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

CUALOUIER SUSPENSION DEL CONTRATC DEBERA DE CUMPLIR CON LAS
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 68 Y 71 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y SE
HARA CONSTAR EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE,

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO s
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA COMISION" TENDRA LA FACULTAD-DE DAR
TERMINADO EL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE OBRAS
ENCUENTREN, PORQUE EXISTAM CAUSAS JUSTIFICADAS IMPUTAB A

“EL CONTRATISTA" O DE INTERES GENERAL, REGISTRANDR ESTE HECHO EN LA

BITACORA CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA
CAUSAS SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, “

SIGUIENTE:
s A COMISION" PROCEDERA DE INMEDIATO A LA RECUPERAC N-.hDE LOS M%%iﬂthEE
|
|

LOS TRABAJOS POR LAS
cuu?mm APLICARA LO

v DE LDS EQUIPOS PROPORCIONADOS NO INCORPORADOS A LAYCRRA, A LA DE LAS
L CONTRATISTA"

INSTALACIONES ¥ A LA DEL INMUEBLE Y EN EL BUPUESTO DE QUE *
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NO DEVUELVA LO SOLICITADO EN UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE REQUIERA, “LA COMISION” PROCEDERA A
REALIZAR LAS AGCIONES LEGALES CONDUGENTES, SIN PERJUICIO DE LA DENUNGIA
OUE SE PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS DAROS Y

PERJUICIOS QUE SE CALSEN. -

LA COMISION” BAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS Y LOS - )
GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN

DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS \
MATERIA DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACION, PREVIO ESTUDIO QUE HAGA
sLA COMISION" DE LA JUSTIFICACION DE DICHOS GASTOS CONTRA EL FINIQUITO

CORRESPONDIENTE.

PARA DAR TERMING ANTICIPADAMENTE AL CONTRATO, “LA COMISION”, DARA AVISO
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A DEVOLVER A "LA COMISION"
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE NOTIFICACION, TODA LA DOCUMENTAGION QUE “LA COMISION” LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA SEGUNDA: RESICION DEL CONTRATO él'
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO, EN CASC DE
INCUMPLIMIENTO Y POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y, AL RESPECTO,
ACEPTAN QUE GUANDO “LA COMISION" SEA QUIEN DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA
RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, DEBIENDO REGISTRAR EL HECHO EN LA

BITACORA CORRESPODIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "LA COMISION",
SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1} S| “EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA, NO IN
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (@ CE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE POR ESCR]
u A COMISION" SIN TENER CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
EL ESTADO DE TAMALULIPAS.

2) S| "EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE
MIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLD;;E, alE HUBIERE SIDO
RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CO MISION".

3 SI “EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS FORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATALAS QRDENES DADAS POR
ESCRITO POR "LA COMISION". _ 4

LAS MISMAS PARA
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4) SI"EL CONTRATISTA" NO DA CUM PLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION POR
EALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPD DE CONSTRUCCION Y, QUE A
JUICIO DE "LA COMISION", EL ATRASDO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINAGION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO,

5) 5l “EL CONTRATISTA" ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL EN
LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURS0OS MERCANTILES; O EN QUIEBRA.

6 S| “EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA FARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 54 PARRAFO IV |
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADD CON LAS MISMAS.

PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

7) S| "EL CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRD DERIVADOS DEL
CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DE ESTE CONTRATO.

8) SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA COMISION® ¥ A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACLILTADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y

TRABAJOS.

g) S| “EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASD DE
QUE HAYA SIDD ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA
NACIONALIDAD.

10} S “EL CONTRATISTA” NO CUBRE OPCRTUNAMENTE LOS SALARIOS DE 5US8
TRABAJADORES ¥ DEMAS PRESTAGIONES DE CARACTER LABORAL.

11) S "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA FIANZA QUE LE HA REQUERIDO
“LA COMISION” U OMITE MANTENERLAS VIGENTES DURANTE TODO EL TIEMPO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS APLICABLES, ASI COMO A LAS

ORDENES DE “LA COMISION",
12) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTC PCR PARTE DE “EL CONTRA STH" aj
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATE Y SUS
ANEXOS, A LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES, ASILEDMO A LAS
OROENES DE “LA COMISION".
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" A
OBLIGACIONES DEL CONTRATO “LA COMISION" PODRA OP, ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y DE LAS PENAS CONVENIDAS EN SU CASO POR EL
ATRASO, O DEGLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SENALA EN
LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, ADEMAS SI "LA COMISION" OPTA ,POR LA
RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADA A PAGAR CONCEPTO DE DARDS
¥ PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE SERA CO MmO, EL MONTO DE LA

I
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GARANTIA OTORGADA  PARA CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO A JUICIO DE
SLA COMISION".

EN TANTO S| ES "EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO
QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y OBTENGA LA DECLARACION
%

VIGECIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION

S| “LA COMISION" CONSIDERA QUE “EL CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA O
ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN EL CONTRATO, LO
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA" EN FORMA FEHAGIENTE, A FIN DE QUE ESTA
EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO COMWVENGA, EN UN PLAZO DE 12
(DOCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA
NOTIEICACION DE INICIO DEL PROCESO DE RESCISION .51 TRASCURRIDO ESTE PLAZO
“EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA, O S1 DESPUES DE ANALIZAR
LAS RAZOMNES ADUCIDAS POR ESTA, "LA COMISION" ESTIMA QUE LAS MISMAS HAN
SID0 SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA, DENTRO DEL PLAZO DE 15
(QUINGE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDD EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA” , MISMAS QUE DEBERA SER
NOTIFICADA A ESTA, REGISTRANDO TODOS ESTOS HECHOS EN LA BITACORA

CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA”, "LA COMISION" APLICARA LO SIGUIENTE:

"L A COMISION" PROCEDERA DE INMEDIATO A LA REGUPERACION DE LOS MATERIALES
v EQUIPOS PROPORCIONADOS NO INCORPORADOS A LA OBRA, A LA DE LAS
INSTALACIONES ¥ A LA DEL INMUEELE Y EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA"
NO DEVUELVA LO SOLICITADO A UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES ,CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA QUE SE LE REQUIERA, “LA COMISION" PROCEDERA A REALIZAR
ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA DENUNCIA QUE SE
BRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS DANOS ¥ FERJDICIOS

QUE SE CAUSEN.

“LA COMISION" APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES Y PROCEDERA A ER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS ANOVENA Y DECIMA
CUARTA DE ESTE CONTRATO Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
LA RESCISION.

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOE AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL BROGRAMA WIGENTE,
g1
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ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN
SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

LO PREVISTO EN ESTA CLAUSULA, ES SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" SE
INCONEORME POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTES DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA
NOTIFICACION DE LA RESOLUCION RESPECTIVA, SUJETANDOSE A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADD DE TAMALILIPAS. <

VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" SERA UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA COMISION®
ESTA ORDENARA LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA” DADO EL AVISO A LA AFIANZADORA DE LA REPARACION O
REPOSICION, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR

ELLO.

EN ESTE CASO “LA COMISION®, 5| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL © PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS ¥ SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL

PLAZO SENALADD POR SU TERMINACION.

a| “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR A LO INDICADO, SIN
MEDIAR ORDEN POR ESCRITO POR PARTE DE "LA COMISION", INDEPENDIENTEMENTE
DE LA RESPONSABILIDAD EN CQUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIEICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADO A CUMPLIR CON TODOS LOS REGLAMEMFOS Y
ORDEMAMIENTOS LEGALES EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMBETENTES EN
RELACION CON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON
SEGURIDAD Y USO DE LA Via PUBLICA ¥ PARA LA EJECUCION DE
LO CUAL SE OBLIGA A OBTEMER EL O LOS REGLAMENTOS CO

“EL CONTRATISTA™ SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS ¥ PREJUICIOS QUE CAUSE A
LA COMISION" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJEGUCION DE LOS
TRABAJOS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EEGF‘JTE;.* OR "LA COMISION" O

POR VIOLACION A LAS LEYES ¥ REGLAMENTOS APLICABLES. /

CUANDO APARECIESEN LOS DEFECTOS O VICIOS EN LOS TTE&HQS DENTROQ DEL ARG
SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, YLA CO ISION" O _ DENARA
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U REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION. 51 "EL CONTRATISTA"
NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “LA COMISION", ESTA PODRA ENCOMENDAR
A TERCEROS O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPODSICION DE QUE SE
TRATE, CON CARGO A "EL CONTRATISTA”, EN LOS TERMINDS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES. : N

“EL CONTRATISTA" DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR EL
COMPORTAMIENTO ILEGAL, SEDICIOSO U OBJETABLE, POR PARTE DE SU PERSONAL Y
DEL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS, A FIN DE MANTENER LA DISCIPLINA ENTRE
LOS MISMOS EN EL SITIO: CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, INCLUYENDO
SIN LIMITACION, LAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIAL LABORAL
O DE SALUBRIDAD ¥, ASEGURAR QUE CADA EMPLEADO DE SUPERVISION, COOPERE
COMPLETAMENTE CON “LA COMISION" ¥ CON CUALQUIER TERCERO QUE TRABAJE EN
O CERCA DEL SITIO, A FIN DE EVITAR DIFICULTADES Y DEMORAS EN LA EJECUCION DE

LAS OBRAS

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, TRAERA COMO CONSECUENCIA, LA
REMOCION ¥ REEMPLAZO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA™, DEL PERSONMAL DE
SUPERVISION RESPONSABLE DE DICHO INCUMPLIMIENTO (POR PERSOMAL DE
SUPERVISION DEL MISMO NIVEL ¥ EXPERIENCIA TECNICA), DENTRO DE LOS T (SIETE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD ESCRITA ENVIADA POR “LA COMISION".
EN PARTICULAR, SIN LIMITACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE INMEDIATO RETIRAR
¥ REEMPLAZAR CUALQUIER EMPLEADO DE SUPERVISION RESPECTO DEL CUAL
“LA COMISION™ HAYA INFORMADO QUE ESTE PONIENDO EN PELIGRO EL AVANCE DE
LAS OBRAS, DEBIDO A SU FALTA DE EXPERIENCIA, FALTA DE COOPERACION O MALA

CONDUCTA.

VIGESIMA QUINTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “LA COMISION”, A TRAVES,DE LA
BITACORA O POR OFICIO, LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS QUE
ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL DEBERA ANEXAR LOS DOCUME

APROBADOS, MONTO EJERCIDO ¥ CREDITOS A FAVOR O EN C
EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, C
REFERIDA TERMINACION. “LA COMISION" DENTRO DE LDS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA CITADA NOTIFICACION, V
MOTIVO DEL CONTRATO SE HAYAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO,
PROCEDIENDO A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE
sLA COMISION", Ej

-
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INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, "LA COMISION" PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A 5U JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS
¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEFTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS; “EL CONTRATISTA" Y "LA COMISION"
ELABORARAN EL FINIGUITO DE 05 TRABAJOS, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS MISMOS. EN DICHO FINIQUITO; SE
HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTE PARA CADA
UNO DE ELLOS: DESCRIBIENDD EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL_
SALDO RESULTANTE. iy

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, Si
“EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “LA COMISION" PARA SU ELABORACION DENTRO
DEL PLAZO SERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA COMISION" PROCEDERA A
ELABORARLD Y COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" SU RESULTADO, DENTRO DE UN
PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA" NO REALIZA
ALGUNA GESTION, EL CITADD FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADD

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA COMISION” PONDRA A DISPOSICION DE
"EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
RESULTANTES; DEBIENDO: EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; ASl| COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARFES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VICTOR
POR LO TANTO: “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUER
. CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE
CUALQUIER OTRA CAUSA

QUE PUD|
FUTURO, O POR

LEIDD POR LAS PARTES QUE INTERVIENEM Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALGANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE COMTRATO AL CALQE ¥ AL MARGEN DE
TODAS SUS HOJAS EN CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, A LOS 22 DJAS DEL MES DE JULIO

DEL 2021. f “".

*lin programa 65 B arkcer poblion, noe5 miredisadn sl peomiodido por parvdo pabtioo Pgeno y Juk redieed F""""*""“ dejlos fguesics que P’dﬂﬂ e K
eenlrhwpenies, Fsid prodiblos o o g evt progiasa oan fings gosiicos, Hectarses, deleirs yabos diimog a fon efabiecfos. Quien hags use ballebiddn de fas
repertal de wile plopasis, Saban sr denundado y sen dorade fe somrda-coala ey apkicelile y onbe la auloiged . “Ein pregrana es pdblco y queda
pronibife iy eoooa Ines pant ikas o de prosndd e g e,

LECITACIO N Mo, COMAPA-REY-FROP-O01-PO2 118 | 25 it 27




AYUNTAMILHTO

FIREVRSSA  cOMAPA

2008 - JOX BFYHOISA

POR “LA COMISION" POR "EL CONTRATISTA"
N\ % Q
IC, ALEGNSO JAVIER GOMEZ MONROY ING. ROBERTO AYILES ROSALES
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
TESTIGOS 3
.
ARQ. JORGE RAFAEL HERRERA BUSTAMANTE

RENTE TECNICO.Y OPERATIVO

;&AHEE&L ;
i

L]
“Fe programa 85 $e cardier piblcn, fa &5 patrecinacds ni granesids par panida pofilico algunn ¢ ves (eCeriad povisean de L Inguedas que gagan 10845 ke
comnboyerdes. B0 probibico o uso de este mograma oo N peliiices, alectoraie, da bacre v olnas distiebas & | establ coides. Qulen Baga wso mdeblo da los
Ui e anle poograsts, deberd ier denmotado y sascionado de scuerdo oon b8 ley spiceble v arte 1 aorid id oompelenke”, “Fibs progem e e pibion v gueds
prohibido su uss oo fines pearildsis o de peonockin peavenal”

LICITACIGN o, COMAPA-REY-PROP-001-2021-1R 27 de 3T




