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COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. COMAPA-REY-PROP-002-2021-IR AT

NOMBRE DE LA OBRA: PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA
INSTALACION DE TANQUE SUPERFICIAL
CON CAPACIDAD DE 5,883 M3 DE VIDRIO
TIFO FUSIONADO AL ACERO; UBICADO EN
LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR
LOZANGQ, EN EL MUNICIFIO DE REYNOSA,
TAMAULIPAS.

CONTRATISTA: INOVACION Y CONSTRUCCION DE

TAMAULIPAS, S.A. DEC.V.
e:_f/

MONTO CONTRATADO  §1'179,909.07 UN MILLON CIENTO SETENTA
¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE
PESOS 07/100 M.N.} SIi INCLUIR EL 1.V A.

R.F.C.: ICT-190702-FAG

NUM. PADRON CONT. PC-COMAPA-REY-407/21

RECURSOS: PROPIOS. ’ \
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CONTRATO. No. COMAPA-REY-PROP-002-2021-IR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUMNICIPIO DE REYMOSA
TAMALILIPAS, POR CONDUCTO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, A LA QUE SE
DENOMINARA “LA COMISION”, REPRESENTADA POR EL C. LIC. ALFONSO JAVIER
GOMEZ MONROY, EM SU CARACTER DE GERENTE GENERAL Y POR LA OTRA, EL C.
BERNABE GARCIA RAMOS, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA
EMPRESA INNOVACION ¥ CONSTRUCCION DE TAMAULIPAS, 5.A. DE C.V. AL QUE SE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS
SIGUIENTES

DECLARACIONES
.- “LA COMISION" DECLARA QUE;

L1.- TIENE EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL OPERADOR
DEL AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTOS DE
AGUAS RESIDUALES, DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMALILIPAS,

l.2.- EL €. LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY, QUE TIENE LA PERSONALIDAD
JURIDICA MECESARIA PARA CELEBRAR ESTE TIPO DE ACTOS, CON LA
ACREDITACION DE SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA 16
DE ABRIL DEL 2021 EXPEDIDO POR LA C. DRA. MAKI ESTHER ORTIZ DOMINGUEZ
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, ¥ TIENE LA DEBIDA
AUTORIZACION POR PARTE DEL ESTATUTO ORGANICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REYMNOSA, TAMAULIPAS Y PLENA CAPACIDAD JURIDICA PARA LA CELEBRACION
DE ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS.

1.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE
CONTRATO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS AUTORIZO LA
INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ETO
DE ESTE CONTRATO MEDIANTE OFICIO NUMERD GG-0428/2081, DE FELHA 02
DE JULIO DEL 2021.

L4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN RIO PANUCO Y JOZE DE ESCANDON SN
EN LA COL. LONGORIA EN LA CIUDAD DE REYNOSA, T. ULIPAS, MISMO QUE
SENALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFIZACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFEQTOS LEGALES MIENTRAS
NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PA TODOS LGXFINES Y

EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
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LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ADJUDICARON MEDIANTE
INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 35 FRACCION Il ¥ ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADD DE
TAMAULIPAS,

EL FALLO DE ADJUDICACION SE CELEBRO EL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

2.1.

2.2,

2.3

2.4,

2.5,

2.56.

2.7

ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD MEDIANTE ACTA
CONSTITUTIVA VOLUMEN 266 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS), INSTRUMENTO
NUMERO 7,256 (SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS), DE FECHA 02 DE
FEBRERO DEL 2019, ANTE LA FE DEL LICENCIADO J. GUILLERMO GARCiA
ADAME, NOTARIO PUBLICC No. 140 CON EJERCICIO EN EL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ¥ DE COMERCIO EN
LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS CON EL FOLIO NUMERO: FME N-
2012055129 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2019.

EL C. BERNABE GARCIA RAMOS QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA
VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR GRRMBRB3070524H300, ACREDITA SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO MEDIANTE ACTA CONSTITUTIVA ANTES
MENCIONADA.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJDS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

TIENE ESTABLECIDD SU DOMICILIO CALLE PUERTA DE HIERRO #344 COL.
PUERTA GRANDE C.P. 88736, REYNOSA, TAMAULIPAS, LO QUE ACREDITA CON
RECIBO DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASl MISMO SENALA
DOMICILIO PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE
CARACTER PERSOMNAL, LAS QUE SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES, PARA
TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS DE ESTE CONTRATO. -

SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIEN ?hﬁfﬁ-‘ﬁéﬂﬁﬂ
PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MERO:
ICT-190702-FAS.

HA INSPECCIONADD DEBIDAMENTE EL SITIO O SITIOS DE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION

CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MiSMAS, SU
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REGLAMENTO, ¥ EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR “LA COMISION" ¥ “EL CONTRATISTA" INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, LOS CUALES CONSISTEN EN LOS SIGUIENTES:

I, LA PUBLICACION DE LA LICITACION, EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES,
EL ACTA DE PRESENTACION ¥ APERTURA DE PROPOSICIONES, LA
PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA DE "EL CONTRATISTA" ¥ EL FALLO DE
LA LICITACION;

Il PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA, FIRMADO POR EL
RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION;

Il PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA;

IV, NORMAS DE CALIDAD;

V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION;
VI, CATALOGO DE CONCEPTOS;
Vil. LA BITACORA QUE SE ABRIRA EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

2.8, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION ¥ DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 2.1.31 DE LA
RESOLUCION MISCELAMEA FISCAL PARA 2019, PUBLICADA EM EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIOM DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011, “EL
CONTRATISTA" PRESENTO COPIA DE LA OPINION PUBLICA DEL
CGUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EMIIDA POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

2.9, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA
ESTADC DE TAMAULIPAS.

2.10. 50 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ANTE LA SECRETARIA DE
HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO ES EL No. ICT-1907T02-FAS, ¥ EL REGISTRO EN
EL PADRON DE CONTRATISTAS DE “LA COMISION" DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS ES EL Mo. PC-
COMAPA-REY-406/21 ¥ QUE DICHOS REGISTROS ESTAN VIGE 3t

r

3. LAS PARTES DECLARON QUE:

3.1.SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON
ESTADO DE TAMALULIPAS.

NTENIDO DE LA LEY
MISMAS PARA EL
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3.2 PAGARAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS CARGAS
FISCALES CONFORME A LAS LEYES FEDERALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADDS
UNIDOS MEXICANOS, TENGAN LA OBLIGACION DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA,
EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN
PERJUICIO DE QUE "LA COMISION" REALICE DE LOS PAGDS QUE HAGA A “EL
CONTRATISTA", LAS DEDUCCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA
MATERIA,

3.3. RECONOCEN MUTUAMEMNTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA
CELEBRACION DE ESTE CONTRATO.

3.4.EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA CON LIBRE Y ESFONTANEA VOLUNTAD DE
AMBAS PARTES, POR LO QUE NO EXISTE VICIO ALGUINOG DEL CONSENTIMIENTEO
QUE PUEDA PROVOCAR SU INVALIDEZ

3.5.TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS
TRABAJOS QBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y
DEMAS, SE REGISTRARAN EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO
ESTA, PARTE INTEGRA DEL CONTRATO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS &7, 68, 68
¥ 71.DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

EXPRESO LO ANTERIOR ¥ POR ASI CONVENIR A AMBAS PARTES, “LA COMISION" ¥ “EL
CONTRATISTA" EXPRESAN SU VOLUNTAD PARA SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA COMISION" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTA SE OBLIGA A REALIZAR
PARA ELLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROYECTOS,
CATALOGOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTATO DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN: ‘PLATAFORMA DE DESPLANTE PARA INSTALACION DE
TANGUE SUPERFICIAL CON CAPACIDAD DE 5,683 M3 DE VIDRIO TIPO FUSIONADO AL
ACERO; UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS",

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES § 1'179,909.07 (UN MILLON CIENTO
SETENTA ¥ NUEVE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 071100 M.N.) MAS EL IMFUESTO

AL VALOR AGREGADO.
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

CONSIDERANDO COMO FECHA DE INICIO EL 23 DE JULIO DE 2021 ¥ DE TERMING EL
21 DE AGOSTO DE 2021, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO,

NO SE CONTABILIZARA COMO DiA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, TODO AQUEL QUE
MO SE HAYA LABORADO POR CAUSAS DE CASO FORTUITO ¥/O DE FUERZA MAYOR DE
CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DE ESTE CONTRATO O
IMPUTABLES A "EL CONTRATANTE", AL NO HABER PERMITIDO EL ACCESO A LAS
AREAS DE TRABAJO, LO QUE DEBERA QUEDAR ASENTADO EN LA BITACORA
RESPECTIVA, QUE SERVIRA DE BASE PARA EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO EN SU CASO.

“EL CONTRATISTA" DEBERA PROPONER A "I:A COMISION" PARA LA APROBACION DE
EL PROGRAMA DETALLADO DE EJECUCION DE TRABAJOS, QUE ASEGURE LA
REALIZACION EFICIENTE Y PUNTUAL DE LOS MISMOS, ESTOS PROGRAMAS DEBERAN
MARCAR EN FORMA NO LIMITATIVA, LAS FECHAS DE INICIO Y CONCLUSION DE LAS
FASES DEL TRABAJO.

“LA COMISION™ NOTIFICARA EN SU CASO LOS AJUSTES A LOS PROGRAMAS QUE
CONSIDERE RAZONABLEMENTE MNECESARIOS Y, UMA WVEZ APROBADOS, SE
INTEGRARAN A ESTE CONTRATO; LOS PROGRAMAS ANTERIORMENTE SENALADOS,
DEBERAN CONVENIRSE CON LA SUPERVISION DE “LA COMISION" DENTRO DE LOS 45
(CUARENTA ¥ CINCD) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LOS TRABAJOS,

CUALQUIER FALTA DE INFORMACION O DATOS INSUFICIENTES, MO RELEVA A
“EL CONTRATISTA" DE SU TOTAL RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACION DEL
OBJETO DEL CONTRATO ¥Y; NO SERA CAUSA DE RECLAMACION ALGUNA, AUMENTO DE
PRECIO, MODIFICACION DE PLAZO DE EJECUCION O AMPLIACION A LA FECHA DE
TERMINAGION.

CUARTA: REGIMEN JURIDICO

EL CONTRATO SE REGIRA BASICAMENTE POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS: Y SE APLICARAN
SUPLETORIAMENTE LOS CODIGOS CIVIL ¥ DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE TAMAULIPAS ¥ LAS DISPOSICIONES FISCALES A QUE EST NETO)ESTE
CONTRATO, Asl COMO CUALQUIER OTRA LEY O DISPOSICION APLICAB

\
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QUINTA: DISPONIBILIDAD LEGAL ¥ MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LA
OBRA

“LA COMISION" SE OBLIGA A TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDAD LEGAL Y
MATERIAL DE LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE
ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA VISITADD EL LUGAR
DE LOS TRABAJOS Y HA TOMADO EN CUENTA LAS CONDICIONES ¥ CIRCUNSTANCIAS
EXISTENTES EN EL ¥ SUS ALREDEDORES, QUE PUDIERAN AFECTAR EL MOMENTO DEL
CONTRATO, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

A) LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL TERRENO, DE LA SUPERFICIE, ASI COMO
LA CALIDAD ¥ NATURALEZA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS REQUERIDOS PARA
LA EJECUCION ¥ TERMINACION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO.

B) LOS MEDIOS DE ACCESO AL LUGAR, Y

C) LOS REQUERIMIENTOS QUE DEBA CUMPLIR “EL CONTRATISTA" DEBIDO A
REGLAMENTOS LOCALES YO NACIONALES QUE SEAN APLICABLES.

"EL CONTRATISTA" PREVIO A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, HA REVISADO TODOS LOS
DOCUMENTOS E INFORMACION PROPORCIONADOS POR "LA COMISION", LOS QUE
SERVIRAN DE BASE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE HA
CONSIDERADO SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL
CONTRATO.

CUALQUIER FALTA DE “EL CONTRATISTA" EN CUANTO A LA FAMILIARIZACION DE LOS
ASUNTOS, DATOS E INFORMACION PROPORCIONADOS POR “LA COMISION”, DATOS E
INFORMACION PROPORCIONADOS POR “LA COMISION”, NO LO RELEVA DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD PARA LA REALIZACION DEL OBJETO DEL CONTRATO, ¥ NO SERA
CAUSA DE RECLAMACION ALGUNA EL AUMENTO DEL FRECIO, MODIFICACION AL PLAZO
DE EJECUCION O AMPLIACION A LA FECHA DE TERMINACION,

SEXTA: SUBCONTRATACION

"EL CONTRATISTA" NO PODRA SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS O CUALQU(ERA DE SUS
OBLIGACIONES, ESTABLECIDAS BAJO EL CONTRATO, SIN PREVIA AUTOR) c/uﬂ.ﬁv POR
ESCRITO DE “LA COMISION",

L
A PESAR DE CONTAR CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION" A LA
SUBCONTRATACION; “EL CONTRATISTA" PERMANECERA COMO WNICO RESPONSABLE
DE LA CALIDAD, LA EJECUCION ADECUADA ¥ EL TIEM DE LOS TRABAJOS
ESTABLECIDOS BAJO EL CONTRATO ¥ DE LOS ACTOS, INCUMPLIMIENTOS, OMISIONES
Y NEGLIGENCIAS EN QUE INCURRAN LOS SUBCONTRATISTAS, SUS AGENTES,
TRABAJADORES O SU PERSONAL ¥ MANTENDRA A “LA COMISION" A SALVO DE
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CUALQUIER PERDIDA O EROGACION POR ESTA CAUSA, EN TAL FORMA COMO SI DICHA
SUBCONTRATACION NO HUBIESE TEMIDO LUGAR; POR LO TANTO; DEBERA
ASEGURARSE DE QUE CADA SUBCONTRATISTA CUMPLA CON TODOS LOS TERMINGS Y
CONDICIONES DEL CONTRATO.

EL CONSENTIMIENTO DE "LA COMISION" RESPECTO A UN SUBCONTRATISTA, NO
LIBERA O EXONERA A "EL CONTRATISTA" DE NINGLUNA RESPONSABILIDAD U
OBLIGACION CONFORME AL CONTRATO. "EL CONTRATISTA", SERA PLENAMENTE
RESPONSABLE DE LOS ACTOS, OMISIONES O NEGLIGENCIAS A TODOS Y CADA UNO DE
LOS SUBCONTRATISTAS, SUS AGENTES, TRABAJADORES Y PERSONAL Y, MANTENDRA
A LA COMISION LIBRE DE TODA PERDIDA Y GASTO QUE AL RESPECTO PUDIERAN
CAUSARLE.

REYNOSA  cOMAPA (2. 9%

2018 - 2021 - B . .w

SEPTIMA SUPERVISION DE OBRA

“LA COMISION" ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LA OBRA, DESIGNARA A LA
RESIDENCIA DE OBRA Y, & TRAVES DE ESTE DERECHO SE SUPERVISAR, VIGILAR,
CONTROLAR Y REVISAR EN TODQ TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO
¥ DAR A “EL CONTRATISTA" FOR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON
LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE “LA COMISION" AS| COMO LA
APROBACION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA",

POR SU PARTE "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TEMER EW EL LUGAR DE LOS
TRABAJOS POR TODO EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS MISMDS, A UN
REPRESENTANTE, EL QUE DEBERA CONOCER CON AMPLITUD DE PROYECTO LAS
NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GEMERALES ¥ PARTICULARES DE
CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS INCLUYENDO LOS PLANOS CON 3US
MODIFICACIONES, BITACORA CONVENIOS ¥ DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE
SE GENEREN CON EL MOTIVO DE LA EJECUCIONES DE LOS TRABAJOS, AS| MISMO
DEBERA ESTAR FACULTADD PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL
CONTRATO, OIR ¥ RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADOS CON LOS
TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL AS| COMO LAS FACLULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENT
DEL CONTRATO, INCLUYENDO ACEPTAR ¥ OBJETAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECI
ANTERIORMENTE, LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO O LIQUIDACION QUE SEFORM
¥, EN GEMERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR LA CUENTA DE “EL €O
TODO LO REFERENTE AL CONTRATO.

DESIGNADO AL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO REPRESENTANTE DE LA OBRA
¥ “EL CONTRATISTA" HAYA DESIGNADO A SU REPRESENTA TE.XUIEH DEBERA
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FUNGIR COMO SUPERINTEMDENTE DE LA OBRA, LO ANTERIOR DISPUESTO EN EL
ARTICULC 81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISIMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS,

OCTAVA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO ¥ VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA", A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR A LA COMISION', DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, DE LA NOTIFICACION DEL FALLO,

LA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, QUE SE CONSTITUIRA POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, OTORGADA POR. LA INSTITUCION DE
SEGUROS MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y APROBADA POR “LA COMISION",
DE INCUMPLIR CON DICHA ENTREGA EN TIEMPO ¥ FORMA, “LA COMISION”, PODRA
DETERMINAR LA RECISION DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIC, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SUSTITUIRSE EN EL O LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS, POR OTRA PARTE, U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDC
CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

A PETICION DE "EL CONTRATISTA"; “LA COMISION" PODRA ACCEDER A QUE NO
SUSTITUYA LA GARANTIA OTORGADA EN EL EJERCICIO, SIEMPRE QUE CONTINUE
VIGENTE Y SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORCION QUE LA MISMA DEL
PRIMER EJERCICIO, CON RELACION AL VALOR AUTORIZADO DE LOS TRABAJOS
FALTANTES POR EJECUTAR EN CADA EJERCICIO SUBSIGUIENTE.

EL CONTRATO NO SURTIRA EFECTO, MIENTRAS "EL CONTRATISTA", NO ENTREGUE LA
POLIZA EN DONDE LA COMPARNIA DE FIANZAS CONVENGA EN ACEPTAR LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES: ¢

1} QUE LA FIANZA OTORGADA ATENDIENDO LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS ENVEL |
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS ¥ GARANTIZAR LA EJECUCION TOTAL DE LA GHRA ﬁ;k
OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO,

2} QUE, EN CASO DE MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO, DEBIDO A
QUE SE CONVEMNGA AMPLIACIONES, PRORROGAS ESPERAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGARA ENTREGAR A
“LA COMISION" LA AMPLIACION DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO}COMTRACTUAL

-

DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACION DE A,
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LA MODIFIGACION, DEBIENDO CONTENER EL DOCUMENTO LA ESTIPULACION DE
QUE ES COMJUNTA, SOLIDARIA E INSEFARABLE DE LA FIAMZA DE CUMPLIMIENTO
QUE SE ENCUENTRA VIGENTE.

A} EN CASC DE AMPLIACION AL MONTO, LA GARANTIA SERA POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL TOTAL DEL MONTO AMPLIADO.

B} EN CASO DE AMPLIACION AL PLAZO, SERA NECESARIO QUE LA AFIANZADORA
OTORGUE SU ANUENCIA POR ESCRITO PARA CONTINUAR GARANT|ZANDO LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA" HASTA LA FECHA DE
TERMINACION AUTORIZADA.

3) QUE LA FIANZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “LA
COMISION" ¥ SOLO SE SUSTITUIRA POR LA FIANZA DE CALIDAD O DE VICIOS
OCULTOS, HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA.

4) QUE LA FIANZA SE OTORGA ACEPTANDO EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN
LOS ARTICULOS 93,94,05 118 Y 118 BIS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
EN VIGOR, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERE EL COBRO DE INTERESES,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA
REQUERIDA.

5) QUE LA FIANZA GARANTIZA HASTA EL 30% DEL MONTO EXPRESADO EN LA POLIZA
DE FIANZA, POR CONCEFTO DE PAGO DE 1O INDEBICO, EN EL SUPUESTO DE QUE
EL BENEFICIARIO LO HUBIERA EIECUTADO POR ERROR.

) QUE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE
“EL CONTRATISTA", SERAN ATENDIDAS CUANDO ESTAS SE FORMULEN DENTRO
DEL TERMINO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD, SE
COMPROMETE A PAGAR LA PARTE PROPORCIONAL QUE EQUIPARE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

7) QUE LA FIANZA GARANTIZA EL PAGO DEL 50% DEL IMPORTE AFIANZADO, EN EL
CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO SUSTITUYA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
EN TERMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
¥ SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS,
DEL PRESENTE CONTRATO, .

8) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SERA LIQUIDADA, INDEPENDI
QUE "EL CONTRATISTA" INTERPONGA CUALQUIER TIPO D
INSTANCIAS DEL ORDEN ADMIMISTRATIVO © NO JUDICIAL, LO QUE EL PAGO
NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCION RESPECTIVA,

8) QUE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE NINGUNA MANERA 3E CONSIDERARA COMO
LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", DERIVADA DE SUS

OBLIGACIONES ¥ GARANTIAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y OE NINGUN?-H:'-.
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MANERA IMPEDIRA QUE "LA COMISION" RECLAME LA INDEMNIZACION O REMBOLSO
FPOR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE PUEDA EXCEDER DEL VALOR DE LA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO,

10) QUE TENDRA HASTA 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN
QUE SE INTEGRE LA RECLAMACION PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO,
PARA COMUMICAR POR ESCRITO A "LA COMISION® LAS RAZONES, CAUSAS O
MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA,

11} QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA
RESOLUCION DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

12) QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISFENSABLE LA
MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISION'.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE EN EL CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN EL CONTRATO “LA COMISION' HAGA
EFECTIVA LA FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES EN
PROPORCION DEL IMPORTE AFIANZADO; DE TAL FORMA QUE “EL CONTRATISTA" SE
RESPONSABILICE DE LA PARTE PROPORCIONAL QUE EQUIPARE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS POR MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE RECISION O INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A
“EL CONTRATISTA™, ESTA ACEPTA QUE “LA COMISION" HAGA EFECTIVA LA FIANZA QUE
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES EN PROPORCION DEL
IMPORTE.

ACEPTA EXPRESAMENTE "EL CONTRATISTA" QUE LA FIANZA EXPEDIDA PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, SE RECLAMARA INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTA
INTERPONGA CUALQUIER RECURSO, O PROCEDIMIENTO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN
ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL.

RESPECTO A LOS VICIOS OCULTOS, DE ACUERDD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE
12 (DOCE) MESES LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, PREVIAMENTE A LA
RECEPCION TOTAL DE LOS MISMOS Y A LA COMPLETA FACCIO

INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA COMISION", POR
EL EQUIVALENTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LOS

TRABAJOS REALIZADOS.

QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA COMISION", P EXIGIR EL PAGO DE
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A 5U JUICIO CORRESPONDA,
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME AL _
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ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMALULIPAS.

LA VIGENCIA DE ESTA GARANTIA SERA DE 12 {DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA EN QUE “LA COMISION” ¥ “EL CONTRATISTA" EFECTUEN LA FORMA
ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y A PLENA SATISFACCION DE “LA COMISION”,
LA QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS. LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE DICHA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMING DE LA LEY PARA HACERLA EXIGIBLE, SIN QUE
DENTRO DE DICHOS PLAZOS SE HUBIERE PRESENTADO RECLAMACION DE PAGO.

EN CASO DE PRESENTARSE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS Y/O MAL FUNCIONAMIENTO
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUYENDO MATERIALES ¥ MAND DE OBRAS, AUN
CUANDO PARTE DE LOS TRABAJOS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO "LA COMISION"
COMUNICARA DE INMEDIATO ¥ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ¥ A LA
AFIANZADORA PARA QUE "EL CONTRATISTA" HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES, TRASCURRIDD ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO
“LA COMISION® PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. S| LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO
CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA,

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, s -
“EL CONTRATISTA" , QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN EN LA MISMA POR LOE VICIOS QCULTOS, ¥ DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO, POR LO QUE “LA COMISION" PODRA
EXIGIR A “EL CONTRATISTA", QUE LLEVE A CABO LAS REPARACIONES NECESARIAS Y
LAS REPOSICIONES INMEDIATAS QUE SE REQUIERAN, LO QUE “EL CONTRATISTA"
ACEPTA REALIZAR INMEDIATAMENTE ¥ POR SU CUENTA SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR TAL CONCEPTO. EN EL CASO DE QUE NO LLEVE A CABO LAS
REPARACIONES O REPOSICIONES QUE SE EXIGEN, PODRA SOLICITARLE A UN
TERCERD QUE REALICE DICHOS TRABAJOS, LO CUAL SE HARA CON CARGO A
“EL CONTRATISTA" QUE HA INCUMPLIDO, EN LOS TERMINOS SEMALADOS EN ESTE
CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REPARE LOS DEFECTOS O VEIOS
OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR "LA COMISION", LA FIA CONSTIT A (ﬂ
FAVOR DE “LA COMISION" PARA RESPONDER POR LOS VICIOS QCULTOS, GA TIZA /L
EL PAGO DE LOS GATOS EFECTUADOS POR “LA COMISION", TAPCR EL 1II]D-".£- {CIEN

POR CIENTO) DEL MONTO AFIANZADO, DERIMADO LAS REPARACIONES
EFECTUADAS.

EN EL SUPUESTO ANTES REFERIDD, PARA LA REALIZACION DE LAS REF;ﬂxEI-DMEE O
REPOSICIONES, NO SERA NECESARIO QUE SE DE AVISD PREVIO A LA NZADORA,
SE DE LOS TRABAJOS DE REPOSICION O REPARACION QUE DEBAN LLE\MF]ESE A CABO!
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ACEFTA EXPRESAMENTE “EL CONTRATISTA" QUE LA FIANZA EXPEDIDA PARA
GARANTIZAR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DE
LOS VICIOS OCULTOS Y DE OTRA RSPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, SE
RECLAMARA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTE INTERPONGA CUALQUIER TIPCQ DE
RECUERSOS CUALQUIER ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO
JUDICIAL.

NOVENA: ANTICIPOS

“LA COMISION" OTORGARA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO A
‘LA CONTRATISTA".

N

DECIMA: FORMA DE PAGO \ -, |

“EL CONTRATISTA" RECIBIRA DE “LA COMISION", COMO PAGO TOTAL POR LA
EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS Y EXTRADRDINARIOS
OBJETO DEL CONTRATO, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS
UMITARIOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

EN LOS PERIODOS QUE ABARCARAN UN MES CALENDARIO ACOMPANADOS DE
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, EN LAS FECHAS EN
QUE “LA COMISION" DETERMIME, COMN BASE EN EL PROGRAMA DE CIERRE DE
ESTIMACIONES, (ANEXO PCE) “EL CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LA FACTURA
CORRESPONDIENTE, QUE SE PAGARA UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE , A LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIERE AUTCORIZADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA
DE “LA COMISION". DICHA FECHA SE HARA CONSTAR EN LA BITACORA Y EM LAS
PROPIAS ESTIMACIONES , LAS QUE SERAN PAGADAS A TRAVES DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYMNOSA
TAMAULIPAS, SITUADA EN RIO PANUCO ESQUINA JOSE DE ESCANDON S/N COL.
LONGORIA C. P. 88660 EN LA CIUDAD DE REYNOGSA TAMAULIPAS.

PARA TAL EFECTO: L

A) LA FECHA DE CORTE PARA EL TRAMITE DE CADA UNA DE LAS E
SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES. -

B) "EL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA
COMISION® LA ESTIMACION ACOMPARADA DE LA DOCUMENTACION DE SOPORTE
CORRESPONDIENTE QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE/SU PAGO, DENTRO DE
LOS 6 {SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO
DE LAS ESTIMACIONES.

|
|
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C) LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA COMISION”, PARA REALIZAR LA REVISION Y
AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE
10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA”
LAS HUBIERE PRESENTADO.

D) EN EL SUPLESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE
NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRCO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARC DE LOS CONVENIOS EN
MONTO O EN EL PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y
ADMINISTRAR |INDEPENDIENTEMENTE A LOS OCRIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE
TENER UN CONTROL ¥ SEGUIMIENTO ADECUADOQ,

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE
CONSIDERA COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS FALTANTES © MAL EJECUTADOS O
POR PAGO INDEBIDO.

RECIBIDO EL PAGO POR “EL CONTRATISTA", TENDRA 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA |

INGONFORMARSE SOBRE CUALQUIER ASPECTO DEL MISMO, TRANSCURRIDO DICHO
PLAZO SIN QUE SE PRESENTE NINGUNA RECLAMACION, ESTE SE CONSIDERA

DEFINITIVAMENTE ACEPTADO ¥ SIN DERECHO A ALTERIOR RECLAMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES ¥ DE AJUSTES DE
COSTOS “LA COMISION", A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR GASTOS
FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE
LA FEDERACION, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DiAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE POMNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EM ESTA CLAUSULA, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE

DECIMA PRIMERA: PAGOS EN EXCESO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA",
CUANDO EL CONTRATO AUN SE ENCUENTRE VIGENTE, “LA COMISION" PHOCEDERA A
DEDUCIR DICHA CANTIDAD DE LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN TRAMITE. EN
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CAS0 DE QUE EL CONTRATO HUBIESE S1DO TOTALMENTE RECEPCIONADO FOR “LA
COMISION”, O NO TENGA ESTIMACIONES PENDIENTES DE LIQUIDAR. “EL
CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR EL PAGO EN EXCESO, A TRAVES DE CHEQUE
CERTIFICADO EXPEDIDO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. EN AMBOS CASOS, "EL
CONTRATISTA" ¥ AS| COMOD LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA
TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES,
LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA EN QUE
FUERON PAGADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA COMISION™,

NO SE CONSIDERA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEMN A
CARGO DE "EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

DECIMA SEGUNDA: COMPENSACION DE ADEUDOS 6}\".1 \

W W |

“EL CONTRATISTA", EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEFTACION PARA QUE, DE LAS
ESTIMACIONES ¥ LIQUIDACIONES DEL CONTRATO, SE DESCUENTE CUALQUIER
CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES,
ANTICIPOS NO AMORTIZADOS POR CUMPLIMIENTO O APLICACION DE PEMNAS
DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO JURIDICO CELEBRADC CON “LA COMISION".

DECIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES DE "LA CONTRATISTA"

ACEPTA HABER ESTRUCTURADO SU PROPUESTA, CON PRECIOS UNITARIOS
INTEGRADOS CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO
FOR UTILIDAD ¥ LOS CARGOS ADICIONALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDOD
ENM LAS BASES QUE SIRVIERON PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN, ¥ CON EL
OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES, SE HAGAN LAS SLGUIFHTES

RETENCIONES:

A) EN CASO DE PROCEDER EL .002% (DOS AL MILLAR) DEL MONTO DE L TRE/Z%J-:-S ((\
CONTRATADOS, QUE SE DESTINARANM COMO SU APORTACION POR CONGEPTO DE '
CAPACITACION, AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INBUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INODUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, ¥ QUE LA CONSTRATISTA RECONOCE COMO SU OBLIGACION,
PARA LA CUAL AUTORIZA A "LA COMISION”, A RETENER ¥ ENTREGAR ESTA CUQTA
A LA INSTITUCKON ANTES MENCIONADA.
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B) EL 0.005 % (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, A
TRAVES DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, POR CONCEPTO DE
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LOS TRABAJOS, EN
COMCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS.

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

“LA COMISION" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” CONFORME A LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LDS
TRABAJOS, PARA LO CUAL “LA COMISION” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DE LOS MISMOS. S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION ANTERIOR, EL
AVANCE ES MENOR A LO QUE DEBIO REALIZARSE, "LA COMISION" EN SU CASO,
PROCEDERA A APLICAR POR CADA DiA DE ATRASO UNA PENA ECONOMICA
CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 0.5 % (CINCO DECIMAS POR CIENTO) MENSUAL DE LA
DIFERENCIA DE LOS IMPORTES DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, MENOS EL DE LO
REALMENTE EJECUTADO. '

LA PENALIZACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFQ ANTERIOR, SE APLICARA MEDIANTE
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO
EM LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “EL CONTRATISTA"™ PODRA
RECUPERAR EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, SI REGULARLZA LOS TIEMPOS DE
ATRASO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN CARACTER DE DEFINITIVAS, S| A LA FECHA
PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS,

Sl “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA APROBADO, DEBERA CUBRIR A “LA COMISION", ADEMAS, UNA PENA
ECONOMICA CONVENCIONAL, POR CADA DIA DE ATRASO Y, HASTA EL MOMENTO EN
QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS; ESTA CANTIDAD SERA IGUAL AL 0.3% (TRES
DECIMAS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
A LA FECHA DE TERMINACION APROBADO, INCLUYENDO LAS AMPLIACIQNES QUE SE
HUBIERAN AUTORIZADO.

DAS-EN LOS &L

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE PENAS CONVENCIONALES SEN
PARRAFOS ANTERIORES, "LA COMISION® PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO

EN CASO DE RESCISION O INCUMPLIMIENTO, SE HARAN /VALER LAS PENAS
CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTA CLAUSULA, LAS CUALESSON IHDEPEFDIEHTEE

™

DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ¥ SON EXIGIBLES SEFARADAMENTE.

]

f
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PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS PENAS ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN
CLENTA LAS DEMORAS MOTIWADAS POR CALISAS DE CASO FORTUITO Y/ O DE FUERZA
MAYOR, DE CONFORMIDAD CON LA CLAUSULA DECIMA NOVENA, O CUALQUIER OTRA
CLAUSULA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" YA QUE, EN TAL EVENTO ¥ DE COMUN
ACUERDQ, SE HARAN LOS PROGRAMAS, LAS MODIFICACIONES QUE PROCEDAN.

LOS EVENTOS QUE SURJAN COMO CONSECUENCIA DE LD INDICADO EN ESTA
CLAUSULA, SE HARAN CONSTAR EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE

DECIMO QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO

“EL CONTRATISTA" NOQ PODRA CEDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADO S
DEL PRESENTE COMTRATOQ, S0LO PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO DE LAS
ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “LA COMISION"
MEDIANTE LA APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE “"LA COMISION”, POR
TAL EFECTO, "EL CONTRATISTA" DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO A LA COMISION SU
CONSENTIMIENTO, LA QUE RESOLVERA LO PROCEDENTE EN UN TERMING DE 15 DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE 8U PRESENTACION

S| CON MOTIVO DE LAS CESIONES DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR
“EL CONTRATISTA" SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO
DE GASTOS FINANCIEROS QUE “EL CONTRATISTA" RECLAME A “LA COMISION®,

DECIMA SEXTA: RERLACIONES DE “EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE QCUPA CON
MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLICACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO ¥ SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS
TRABAJADORES. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE
TODAS LA RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS, INCLUYENDO
PERSOMAL DE SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS ¥, QUE INTERVENGAM EN OBRAS
CONTRATADAS POR “LA COMISION" ¥ EN SU CASO DE QUE SE INVOLUCRE ESTARA
OBLIGADO A SACARLO EN PAZ ¥ A SALVO DE CUALGUIER JUICIO O RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA , O DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, ASI MISMO RESARCIRA A LA
COMISION" CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGARE A EROGAR POR DICH MNC Q.

DECIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COST

CONSIDERANDO COMO FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LA DEL ACTO
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y, DE' CONFORMIDAD COM EL
SUPUESTO QUE SE ESTABLECE EN LOS ARTICULOS 85 ¥ 66 DE LA LEY\DE OBRAS
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PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
TAMAULIPAS. LA REVISION DE LOS COSTOS SE SUJETARA A LO SIGUIENTE:

1) LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS,
RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN EL CONTRATO O, EN
SU CASO. DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", CONFORME
AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO,

A CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA"
PROGCEDERA AL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE HUBIERE
CONVENIDO.

B) PARA LOS EFECTOS DE LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, LA FECHA DE
ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION ¥ APERTURA
DE PROPOSICIONES.

2} LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN
CALCULADOS EN BASE EN EL [NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL
CONTRATISTA® ¥ “LA COMISION" NO SE ENCUENTREN DENTRC DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, "LA COMISION" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS
LINEAMIENTOS ¥ METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.

3) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS
COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDD CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINAL DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL
COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA
DE INTERES QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y

4) A LOS DEMAS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIFIO DE F-'.EYHUEA.

TAMALILIPAS,

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PROCEDERA ESTANDO MIGENTE/EL
CONTRATO, ¥ ESTE SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" DE CONF
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DE ESTE CONTRATO
MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS

1. REVISAR CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO P OBTENER AJUSTE.

2 REVISAR UN GRUPD DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS (POR sSUs
CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REFRESENTEN
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APROXIMADAMENTE EL B0% (OCHENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
FALTANTE DEL CONTRATO Y,

3. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROFPORCION
EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS
MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRA DETERMINARSE MEDIANTE LA
ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS
PROPORCIONES,

EN LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS EN LAS FRACCIONES | Y || DE ESTA CLAUSULA,
“EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUE,
DEBERA ACOMPARAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS,
ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION GOMPROBATORIA NECESARIA PARA SU
ANALISIS;"LA COMISION'DENTRO DE LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE RESECION Y COM BASE ALA DOCUMENTACION APORTADA POR “EL CONTRATISTA”
¥ RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETIGION, EN CASO DE LO CONTRARIO,
LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA. PARA EL CASO PARTICULAR DE ESTE
CONTRATO, “LA COMISION" DETERMINARA QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE APLICARA
SERA EL CORRESPONDIENTE A LA FRACCION Il CLAUSULA, PROCEDIMIENTO QUE
PERMANECERA VIGENTE DURANTE TODO EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EN CASO QUE
“EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN LA SOLICITUD RESPECTIVA EN EL PLAZO
SENALADO, PERDERA EL DERECHO DE RECLAMAR EL PAGO,

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACION ¥/ © DANOS A LA
ECOLOGIA

“"EL CONTRATISTA" SE OBLIGARA A CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES
LEGALES, FEDERALES, ESTATALES ¥ MUNICIPALES DE CARACTER AMBIENTAL, Asl
COMO A RESPONDER POR CUALQUIER DEMANDA, REQUERIMIENTO, MULTA,
INSPECCION O RESPONSABILIDAD INSTAURADA EN CONTRA DE “LA COMISION" COMO
CONSECUENCIA DE VIOLACHONES YIO DANOS OCASIONADOS EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE, DERIVADOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DE IGUAL MODO
“EL CONTRATISTA" DEBERA PAGAR LOS GASTOS, EROGACIONES Y PAGOS CEL‘J_E SE
EFECTUEN POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA,

DECIMA NOVENA: CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR

SE ENTIENDE POR CASQ FORTUITO YO CAUSA DE FUERZA MAYOR AQUELLOS HECHOS
O ACONTECIMIENTOS AJEMOS A LAS VOLUNTADES DE LAS PARFES, TALES COMO
HUELGAS O DISTURBIOS LABORALES SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O
CONTRIBUIDO A ELLDS, MOTINES, CUARENTEMNAS, EPIDEMIAS) GUERRAS
(DECLARADAS O NO) BLOQUEGS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS

\
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{(CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS) TORMENTAS O

CUALQUIER CALISA QUE POR ENCONTRARSE FUERA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES,
IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACION.

EM TALES SUPUESTOS “LA COMISION" PODRA DAR POR  TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, E INCLUSO “EL CONTRATISTA" PODRA SOLICITAR
DICHA TERMINACION ANTICIPADA SUJETANDOSE AL PROCEDIMIENTO QUE
LEGALMENTE PROCEDA, HACIENDO CONSTAR LOS HECHOS EN LA BITACORA
CORRESPOMDIENTES.

EN CASD DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES DE ESTE INSTRUMENTO SE ENCUENTRE
TOTAL O PARCIALMENTE INCAPACITADA, POR CASO FORTUITC Y/ O CAUSAS DE
FUERZA MAYOR, DE LLEVAR ACABO © CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES BAJO EL
CONTRATO, DICHA PARTE NOTIFICARA FOR ESCRITO LOS DETALLES DEL CASO
FORTUITO ¥/O FUERZA MAYOR A LA OTRA PARTE TAN PRONTO SEA POSIBLE DESPUES
DE LA QUE LA MISMA SOBREVENGA.

MINGUNA DE LAS PARTES SERA RESPONSABLE ANTE LA OTRA POR LOS GASTOS
INCURRIDOS COMO RESULTADO DEL RETRASC O FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DEL
TRABAJO, CAUSADDC POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO ¥/O FUERZA MAYOR.

VIGESIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO K\R B
“LA COMISION", DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", TIENE LA
FACULTAD DE SUSPENDER LAS OBRAS CONTRATADAS EN CUALQUIER ESTADO EN QUE
ESTAS SE ENCUENTREN, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE LA TERMINACION DEFINITIVA DEL CONTRATO, PUDIENDO REANUDARSE
LAS OBRAS AL CESAR LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION,

EN DICHO CASO “EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE INFORMAR A LA
AFIANZADORA DE LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS Y, EN SU
MOMENTO DE LA REANUDACION DE LOS MISMOS

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA
COMISION", ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS|I COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
JUSTIFICADOS ¥ SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

CUALQUIER SUSPENSION DEL CONTRATO DEBERA DE EU;dF
FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 68 ¥ 71 DE LAAEY DE OBRAS
PUBLICAS Y RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DEAAMAULIPAE, ¥ SE
HARA CONSTAR EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE.

o~
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VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “LA COMISION" TENDRA LA FACULTAD DE DAR POR
TERMINADD EL CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE LAS OBRAS SE
ENCUENTREN, PORQUE EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS NO IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA" O DE INTERES GENERAL, REGISTRANDO ESTE HECHO EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS FOR LAS
CAUSAS SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA COMISION" APLICARA LO
SIGUIENTE:

“LA COMISION" PROCEDERA DE INMEDIATO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
Y DE LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS NO INCORPORADOS A LA OBRA, A LA DE LAS
INSTALACIONES ¥ A LA DEL INMUEBELE ¥ EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA"
NO DEVUELVA LO SOLICITADD EN UN PLAZO DE § (CINCO) DIAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REQUIERA "LA COMISION" PROCEDERA A REALIZAR
LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA DENUNCIA QUE SE
PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE SE CAUSEN.

“LA COMISION" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS Y LOS
GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACION, PREVIO ESTUDIQ QUE HAGA
“LA COMISION" DE LA JUSTIFICACION DE DICHOS GASTOS CONTRA EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE.

PARA DAR TERMINO ANTICIPADAMENTE AL CONTRATO, LA COMISION", DARA AVISO
POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ¥ ESTE SE OBLIGA A DEVOLVER A “LA COMISION"
EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE NOTIFICACION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “LA COMISION” LE HUBIERE
ENTREGADD PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS,

VIGESIMA SEGUNDA: RESICION DEL CONTRATO
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO, E GA/%?DE

INCUMPLIMIENTO ¥ POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" Y, RESPELCTO,
ACEPTAN QUE CUANDO “LA COMISION" SEA QUIEN DETERMINE RESCIMDIRLO/DICHA
RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHOD ¥ SIN NECESIDAD DECLARACION
JUDICIAL, BASTANDD PARA ELLO SE CUMPLA EL PROGCEDIMIENTO QXUE SE ESTABLECE
EN LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, DEBIENDO REGISTRAR EL HECHO EN LA
BITACORA CORRESPODIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “LA ﬂﬂi'l.l'l SION"
SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
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1} 51 "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLA, NO INICIA LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “LA
COMISION", SIN TENER CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLD, CON FORME A LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE TAMAULIFAS.

2] &l “EL CONTRATISTA" SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE
NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA COMISION",

3) SI"EL CONTRATISTA" NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR

ESCRITO POR “LA COMISION".

4) S]1“EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION POR
FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPC DE CONSTRUGCCION ¥, QUE A
JUICIO DE “LA COMISION", EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

5} Sl "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO O SLJETO A CONCURSO MERCANTIL EN ."\"“;—‘-
LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES; O EN QUIEBRA, :

8) Sl "EL CONTRATISTA" SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULD 54 PARRAFO IV
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

7) Sl "EL CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERINVADOS DEL
CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA DECIMA QUINTA
DE ESTE CONTRATOQ.

8) S| “EL CONTRATISTA" NO DA A "LA COMISION" ¥ A LAS DEPENDENCIAS QUE
TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACULTADES Y DATOS NECESARIOS
PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA ¥ SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAJOS.

g) Sl "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN
QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA
NACIONALIDAD.

10) S1 "EL CONTRATISTA" NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS RIOS SUS
TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER

EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS APLICABLES, ASI COMO A LAS RDENES/
DE “LA COMISION". '
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12) EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A
CUALQUIERA DE LAS OBLUGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS
ANEXDS A LAS LEYES, TRATADOS ¥ DEMAS APLICABLES, ASI COMO A LAS

ORDENES DE “LA COMISION",

EN CASC DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA" A CUALGQGUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO “LA COMISION" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL MISMC ¥ DE LAS PENAS COMNVENIDAS EN SU CASO POR EL
ATRASO, O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SENALA EN
LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, ADEMAS 51 “LA COMISION" OPTA POR LA
RESCISION, “EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADA A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS
Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE SERA COMO MINIMO, EL MONTO DE LA
GARANTIA OTORGADA PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A JUICIO DE
“LA COMISION",

EN TANTC 5 ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO
QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

VIGECIMA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION
S| “LA COMISION" CONSIDERA QUE "EL CONTRATISTA® HA INCURRIDO EN ALGUNA O
ALGUMNAS DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGMNAN EN EL CONTRATO, LO
COMUNICARA A “EL CONTRATISTA™ EN FORMA FEHACIENTE, A FIN DE QUE ESTA
EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN UN PLAZD DE 12
(DOCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA
NOTIFICACION DE INICIO DEL PROCESO DE RESCISION .51 TRASCURRIDO ESTE PLAZO
“EL CONTRATISTA" NO MANIFIESTA NADA EN SUDEFENSA, O S| DESPUES DE ANALIZAR
LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTA, “LA COMISION" ESTIMA QUE LAS MISMAS HAN
SATISFACTORIAS, DICTARA LA RESOLUCION QUE PROCEDA CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUMDA, DENTRO DEL PLAZO DE 15
(QUINCE) DlAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL
ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA" , MISMAS QUE DEBERA SER
NOTIFICADA A ESTA, REGISTRANDO TODOS ESTOS HECHOS EN LA BIJACORA
CORRESPONDIENTE.

EM CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA, "LA COMISION" APLICARA LO SIGUIENTE:

“LA COMISION" PROCEDERA DE INMEDIATO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES
¥ EQUIPOS PROPODRCIONADODS NO INCORPORADOS A LA DE LAS
INSTALACIONES Y A LA DEL INMUEBLE ¥ EN EL SUPUESTO DE ATISTA™
NO DEVUELVA LO SOLICITADO A UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS MATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA QUE SE LE REQUIERA, “LA COMISION”
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ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA DENUNCIA QUE SE
PRESENTE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS DANOS Y PERJUICIOS
QUE SE CAUSEN

"LA COMISION" APLICARA LAS PENAS CONVEMCIONALES Y PROCEDERA A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LAS CLAUSULAS NOVENA Y DECIMA
CUARTA DE ESTE CONTRATO Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES
RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
LA RESCISION

EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE,
ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN
SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS,

LO PREVISTO EN ESTA CLAUSULA, ES SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA" SE
INCONFORME POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, DENTRO DE
LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTES DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA
NOTIFICACION DE LA RESOLUCION RESPECTIVA, SUJETANDOSE A LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMALILIPAS,

VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA"

UEL CONTRATISTA" SERA UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
CUANDC ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDQ CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA COMISION"
ESTA ORDENARA LA REPARACION O REPOSICION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS
ADICIOMALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LO QUE HARA POR SU CUENTA
“EL CONTRATISTA" DADO EL AVISO A LA AFIANZADORA DE LA REPARACION O
REPOSICION, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA FOR
ELLO.

EN ESTE CASO “LA COMISION", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TA
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE A
PLAZO SERALADO POR SU TERMINACION.

EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGKNO POR ELLO, NI A
MODIFICAGION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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“EL CONTRATISTA" ESTA OBLIGADD A CUMPLIR CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y
ORDENAMIENTOS LEGALES EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EM
RELACION CON LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL,
SEGURIDAD ¥ USO DE LA Via PUBLICA Y PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PARA
LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER EL O LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA" SERA RESPONSABLE DE LOS DAROS Y PREJUICIOS QUE CAUSE A
‘LA COMISION" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "LA COMISION' ©
POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

CUANDO APARECIESEN LOS DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL ARD
SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS MISMOS, “LA COMISION” ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA QUE HARA POR SU CUENTA “EL
CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION. Sl "EL CONTRATISTA"” NO
ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS DE “LA COMISION®, ESTA PODRA ENCOMENDAR A
TERCEROS O HAGER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE
TRATE, CON CARGO A “EL CONTRATISTA", EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES,

“EL CONTRATISTA" DEBERA TOMAR LAS MEDIDAS RAZONABLES PARA EVITAR EL '~ -
COMPORTAMIENTO ILEGAL, SEDICIOSO U OBJETABLE, POR PARTE DE SU PERSONAL Y

DEL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS, A FIN DE MANTENER LA DISCIPLINA ENTRE

LOS MISMOS EN EL SITIO; CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES APLICABLES, INCLUYENDO

SIN LIMITACION, LAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD SOCIAL, EN MATERIAL LABORAL

O DE SALUBRIDAD Y, ASEGURAR QUE CADA EMPLEADO DE SUPERVISION, COOPERE
COMPLETAMENTE CON “LA COMISION" ¥ CON CUALQUIER TERCERO QUE TRABAJE EN

O CERCA DEL SITIO, A FIN DE EVITAR DIFICULTADES Y DEMORAS EN LA EJECUCION DE

LAS OBRAS.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA CLAUSULA, TRAERA COMO CONSECUENCIA, LA
REMOCION ¥ REEMPLAZO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", DEL PERSONAL DE
SUPERVISION RESPONSABLE DE DICHO INCUMPLIMIENTO (POR PERSONAL DE
SUPERVISION DEL MISMO NIVEL ¥ EXPERIENCIA TECNICA), DENTRO DE LOS 74SIETE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD ESCRITA ENVIADA POR "LAICOMISION",
EN PARTICULAR, SIN LIMITACION, "EL CONTRATISTA" DEBERA DE INNMERIATO RETI
¥ REEMPLAZAR CUALQUIER EMPLEADO DE SUPERVISION RESPECTE DEL CUAL

OBRAS, DEBIDO A SU FALTA DE EXPERIENCIA, FALTA DE
CONDUCTA,

¥

I

| f
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VIGESIMA QUINTA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA POR ESCRITO A “LA COMISION", A TRAVES DE LA
BITACORA © POR OFICID, LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, PARA LO CUAL DEBERA ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE LO
SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS
APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA. LO ANTERIOR,
EN UN PLAZD NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
REFERIDA TERMINACIOM. “LA COMISION" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA CITADA NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LAS OBRAS
MOTIVO DEL CONTRATO SE HAYAN EJECUTADO DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS ¥ DEMAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO,
PROCEDIENDO A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE “LA
COMISION".

INDEFENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, "LA COMISION" PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS
Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS; “EL CONTRATISTA" Y “LA COMISION"
ELABORARAN EL FINIQUITO DE OS TRABAJOS, DENMTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS MISMOS. EN DICHO FINIQUITO, SE
HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR ¥ EN CONTRA QUE RESULTE PARA CADA
UNC DE ELLOS; DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN ¥ EL
SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, S
“EL CONTRATISTA" NO ACUDE CON “LA COMISION" PARA SU ELABORACION DENTRO
DEL PLAZO SERALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “LA COMISION" PROCEDERA A
ELABORARLO ¥ COMUNICARA A "EL CONTRATISTA" SU RESULTADO, DENTRO DE UN
PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NMATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DEF'I%?EHG
CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” Il

ALGUNA GESTION, EL CITADO FINIQUITO SE DARA POR ACEPTADO.

DETERMINADCO EL SALDO TOTAL, “LA COMISION” PONDRA A DISPOR|EION
CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFFECIMI
CONSIGNACION RESPEGTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO LOS I
RESULTANTES: DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.
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VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION.

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; AS| COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VICTORIA TAMAULIPAS,
FPOR LO TANTO, "EL GCONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO, O POR
CUALQUIER OTRA CALSA,

LEIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE ¥ AL MARGEN DE
TODAS SUS HOJAS EN CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, A LOS 22 DIAS DEL MES DE JULIO
DEL 2021.

POR “LA COMISION" POR “EL CONT TA"
< LIC. ALEGNSO JAVIER GOMEZ MONRDY C. BERNABE GARCIA RANMOS
GERENTE GENMERAL ADMINISTRA UNIcCO

INNOVACION ¥ CONSTRUGCCION DE
TAMAULIPAS, S.A DE C.V,

TESTIGOS

P
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