

LICITACIONES 2016

| OBRA No.                    | EMPRESAS PARTICIPANTES                                   | FECHA DEL FALLO | FECHA DEL CONTRATO | ORIGEN DE LOS RECURSOS | DEPENDENCIA A CARGO | DESCRIPCION DE LA OBRA   | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | PLAZO DE EJECUCION |
|-----------------------------|--|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| COMAPA-REY-CNA-001-016-IF   | TEODORO ISMAEL GALLARDO                                  | 22/01/2016      | 25/01/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO, REPARACION DE EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE BOMBEO ANZALDUAS-RODHE, EN EL MUNISIPOI DE REYNOSA, TAMAULIPIAS.   | 26/01/2016                      | 40 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-002-016-IF   | TRANPORTE S Y SERVICIOS.GLOBAL, S.A. DE C.V.             | 25/01/2016      | 27/01/216          | FEDERALES              | COMAPA              | SANEAMIENTO DE ALCANTERILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS   | 28/01/2016                      | 70 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-003-016-IF   | MANUEL FISCAL ARREDONDO                                  | 26/01/2016      | 28/01/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | TRABAJOS DE REEMPLAZO DE VALVULAS EN LOS DIFERENTES SECTORES, DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.  | 29/01/2016                      | 45 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-004-016-IF   | EBC EQUIPAMIENTOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 04/03/2016      | 06/04/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | DESAZOLVE DE CARCAMO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE DESCARGA PARA BOMBA FLYGHT 215 HP Y MENATENIMIENTO DE LA MISMA EN EBAR 10, COL ERNESTO ZEDILLO , EN MUNISIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.   | 04/04/216                       | 30 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-005-016-IF   | GRUPO BH GAP , S.A. DE C.V.                              | 22/04/2016      | 26/04/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CALIFICADOR N.1 Y N.2 EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTPR LOZANO EN LA COLONIA LOMA LINDA , EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS .   | 27/04/2016                      | 60 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-006-016-IF   | MIGUEL ANGEL GONZALEZ QUIROGA                            | 11/04/2016      | 05/05/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS ACCESORIAS EN OBRA DE TOMA DE CANAL RODHE EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.   | 06/05/2016                      | 15 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-007-016-IF   | TEODORO ISMAEL GALLARDO                                  | 03/05/2016      | 06/05/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | TERMINCIÓN DE TRABAJOS DE SUMISTRO E INSTALACION DE DE MEDIDORES DE FLUJO EN PLANTA POTABILIZADORA PASTRO LOZANO, INSTALACION DE SISTEMA AUTONOMO DE MEDIDORES Y TELEMETRIA, EN REYNOSA TAMAULIPAS   | 07/05/2016                      | 30 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-008-016-IF   | JMA SOLUCIONES S.A. DE C.V.                              | 02/09/2016      | 05/09/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | REABILITACION DE RED DE COLECTOR CON LONGITUD DE 101.50 ML. CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 30" DE DEIAMETRO EN TERAN ENTRE CALLE PEDRO JOSE MENDEZ Y FRANCISCO. I MADERO EN LA ZONA CENTRO, EN MUNICIPO DE REYNOSA, TAMAULIPAS  | 06/09/2016                      | 15 DIAS            |
| COMAPA-REY-CNA-009-016-IF   | INTEGRA-RIOSA, S.A. DE C.V                               | 02/01/2017      | 02/01/2017         | FEDERALES              | COMAPA              | REHABILITACIÓN DE RED DE COLECTOR CON LONGUITUD DE 12.00 ML CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 42" DE DIAMETRO EN CALLE RÍO PURIFICACIÓN Y CALLE 02 DE FEBRERO EN LA COLONIA LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.   | 16/01/2017                      | 8 DIAS             |
| EOI-SUP-COMAPA-PIS-010-2016 | MIRANDA ARANA, VELASCO, S.C.                             | 30/11/2016      | 23/12/2016         | FEDERALES              | COMAPA              | COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO No. 278 (88 LPS) Y LA REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO No. 1 (360 LPS), UBICADAS LA PRIMERA EN LA CALLE ALAMO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRIA, LA SEGUNDA EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES SORIA Y BORDO DE RIO RESPECTIVANTE DE LA CD. REYNOSA, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | 05/12/2016                      | 570 DIAS           |