



FECHA: 29 DE MAYO DE 2020
 PRESUPUESTO / FACTIBILIDAD
 ARCHIVO C-5/GOB DEL EDO DE TAMAULIPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (C-5)
 LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY Y CALLE ZARAGOZA
 COL. PROLONG. CUMBRES
 CD. REYNOSA, TAMPS.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA INSTALACION DEL C-5 / GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA LOS DERECHOS LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE UNA TOMA DE 1" Ø Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN LOTE DE EQUIPAMIENTO UBICADO EN LIBRAMIENTO MATAMOROS-MONTERREY Y AVE. ZARAGOZA, COL. PROLONGACION CUMBRES, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL EN ESTA CIUDAD.

NUMERO DE LOTES	1	LOTES			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	30,007.18	M2			
	SUPERFICIE	P.U.	IMPORTE	IVA 8%	TOTAL
CUOTA DE RECUPERACION:					
AGUA POTABLE	30,007.18	5.72	171,641.07	13,731.29	185,372.36
AREA VERDE	2250.54	5.72	12,873.08	1,029.85	13,902.93
ALCANTARILLADO SANITARIO	30,007.18	7.63	228,954.78	18,316.38	247,271.17
IMPORTE					446,546.45
DERECHOS DE CONEXION:					
	LPS	P.U.	IMPORTE	IVA 08 %	TOTAL
AGUA POTABLE	1.0129	122,580.00	124,161.28	9,932.90	134,094.18
AREA VERDE	0.22505	122,580.00	27,587.10	2,206.97	29,794.07
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.760	173,880.00	132,092.29	10,567.38	142,659.67
IMPORTE					306,547.93
OBRA REQUERIDA:					
	LOTE	PU/LOTE			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1" Ø	1.00	16,637.26	16,637.26	1,330.98	17,968.24
OBRA EXTERNA A CARGO DEL DESARROLLADOR.					0.00
IMPORTE					17,968.24
SUPERVISIÓN DE OBRA:					
	LOTES	P.U./LOTE	7.50 %	IVA 08 %	TOTAL
IMPORTE	1.00	16,637.26	1,247.79	99.82	1,347.62
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:					
	LOTES	IMPORTE/LOTE	IMPORTE	IVA 08 %	TOTAL
IMPORTE	1.00	283.2	283.20	22.66	305.86
CONTRATO DE AGUA POTABLE	1.00		907.00	72.56	979.56
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO			907.00	72.56	979.56
IMPORTE TOTAL					774,675.21

REVISO

 ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE
 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo. Bo.

 ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO

 LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA.
 GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE

Recibo
 03/06/2020

 Maximino Ortiz B.