

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CARR. MATAMOROS ESQ. BLANQUITA # 1000-B
COL. BUROCRATICA
REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 27 ENERO DE 2020
PRESUPUESTO / "A"
ARCHIVO: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EMPRESA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; EN CARR. MATAMOROS ESQ. BLANQUITA # 1000-B COL. BUROCRATICA EN REYNOSA, TAMAULIPAS, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

| TOMA COMERCIAL 3/4" | 1 TOMA | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 | 400.00 M2 | | | | |
| CUOTA DE RECUPERACION: | M2 | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
| AGUA POTABLE | 400.00 | 5.72 | 2,288.00 | 183.04 | 2,471.04 |
| AREA VERDE | 30.00 | 5.72 | 171.60 | 13.73 | 185.33 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 400.00 | 7.63 | 3,052.00 | 244.16 | 3,296.16 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | | \$ 5,952.53 |
| DERECHOS DE CONEXIÓN: | LOTES | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
| AGUA POTABLE (TOMA 3/4") | 0.2849 | 122,580.00 | 34,923.04 | 2,793.84 | 37,716.89 |
| AREA VERDE | 0.0030 | 122,580.00 | 367.74 | 29.42 | 397.16 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.2137 | 173,880.00 | 37,158.16 | 2,972.65 | 40,130.81 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | | \$ 78,244.85 |
| OBRA REQUERIDA : | | | IMPORTE | 8% IVA | |
| SUMINISTRO E INST. DE TOMA DE MEDIDOR 3/4 | | | 5,720.20 | 457.62 | 6,177.82 |
| INTRODUCCION DE RED A.P. | | | 74,103.98 | 5,928.32 | 80,032.30 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | | \$ 86,210.11 |
| SUPERVISION DE OBRA : | LOTES | IMPORTE /LOTE | 7.50% | 8 % IVA | TOTAL |
| IMPORTE | 1 | 79,824.18 | 5,986.81 | 478.95 | \$ 6,465.76 |
| IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | LOTES | IMPORTE /LOTE | IMPORTE | 8 % IVA | TOTAL |
| IMPORTE | 1 | 283.20 | 283.20 | 22.66 | \$ 305.86 |
| CONTRATO DE AGUA POTABLE | | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | | 808.00 | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| | | | SUB-TOTAL | | 1,745.28 |
| | | | IMPORTE TOTAL | | \$ 178,924.39 |

REVISO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo.Bq

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO

LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS.