



COPPEL, S.A. DE C.V.
BLVD. HIDALGO Y FUENTE DE DIANA KM 101
FRACC. LAS FUENTES
REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 PRESUPUESTO / "A"
 COPPEL, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA **COPPEL, S.A. DE C.V.**, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 3/4" DE DIAMETRO) PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN **BLVD. HIDALGO Y FUENTE DE DIANA KM 101 FRACC. LAS FUENTES**, EN REYNOSA, TAMAULIPAS, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4"		1 TOMA				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2		3,109.00 M2				
CUOTA DE RECUPERACION:						
	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE	3,109.00		5.72	17,783.48	1,422.68	19,206.16
AREA VERDE	233.18		5.72	1,333.76	106.70	1,440.46
ALCANTARILLADO SANITARIO	3,109.00		7.63	23,721.67	1,897.73	25,619.40
IMPORTE			SUB-TOTAL		\$ 46,266.02	
DERECHOS DE CONEXIÓN:						
	LOTES	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE (TOMA 3/4")	0.2849	122,580.00	34,923.04	2,793.84	37,716.89	
AREA VERDE	0.0233	122,580.00	2,858.26	228.66	3,086.92	
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.2137	173,880.00	37,153.81	2,972.30	40,126.11	
IMPORTE			SUB-TOTAL		\$ 80,929.92	
OBRA REQUERIDA :						
	LOTE	PU / LOTE	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
SUMINISTRO E INST. DE TOMA DE MEDIDOR 3/4	1.0000	10,426.72	10,426.72	834.14	11,260.86	
DESCARGA	1.0000	10,985.57	10,985.57	878.85	11,864.42	
IMPORTE			SUB-TOTAL		\$ 23,125.27	
SUPERVISION DE OBRA :						
	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8% IVA	TOTAL	
IMPORTE	1.00	21,412.29	1,605.92	128.47	\$ 1,734.40	
OBRA EXTERNA A CARGO DEL DESARROLLADOR	1.00	142,827.70	10,712.08	856.97	\$ 11,569.04	
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :						
	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
IMPORTE	1.00	283.20	283.20	22.66	305.86	
CONTRATO DE AGUA POTABLE	1.00	808.00	808.00	64.64	872.64	
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	808.00	808.00	64.64	872.64	
			SUB-TOTAL		\$ 2,051.14	
			IMPORTE TOTAL		\$ 165,675.79	

REVISO

 ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE
 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo.Bo.

 ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE
 GERENTE TECNICO Y PERATIVO

AUTORIZO

 LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA
 GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS.