



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMAPA
REYNOSA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ROHNOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2LOS CEDROS"
AVENIDA AGUASCALIENTES 1600 L-13
COL. RODRIGUEZ
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA : 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD
ARCHIVO." LOS CEDROS"

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA ROHNOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" Ø) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 543 LOTES HABITACIONALES TIPO VIVIENDA ECONOMICA; UBICADOS EN FRACC. "LOS CEDROS" COLINDANTE AL NORTE CON EJIDO LAS ANACUAS, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL EN ESTA CIUDAD.

NUMERO DE LOTES	543.00 LOTES				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	53,518.07				
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	53,518.07	\$4.53	242,436.86	19,394.95	261,831.81
AREA VERDE	4,013.86	\$4.98	19,989.00	1,599.12	21,588.12
ALCANTARILLADO SANITARIO	53,518.07	\$6.04	323,249.14	25,859.93	349,109.07
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	632,529.00

DERECHOS DE CONEXIÓN:	L.P.S.	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	11.8917	\$96,949.64	1,152,896.03	92,231.68	1,245,127.72
AREA VERDE	0.4014	\$106,644.60	42,805.60	3,424.45	46,230.05
ALCANTARILLADO SANITARIO	8.9188	\$137,523.27	1,226,539.10	98,123.13	1,324,662.23
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	2,616,019.99

OBRA REQUERIDA :					
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE				0.00	\$ -
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			0.00	0.00	\$ -
IMPORTE				\$	-

SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8% IVA	TOTAL
IMPORTE	543.00	4,363.64	177,709.24	14,216.74	\$ 191,925.98


IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	543.00	283.20	153,777.60	12,302.21	\$ 166,079.81

IMPORTE TOTAL	\$	3,606,554.78
---------------	----	--------------


REVISO


ING. ERICK MOJICA CASTRO
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo.Bo.



ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

AUTORIZO


LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS NATURALES.


15-DIC-21
Reynaldo Tovar Gaudin