GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS. SRL DE
AVE. DEL PARQUE MANZANA 107 LOTES 12 Y 13
PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA
REYNOSA, TAM.

FECHA :30 DE JUNIO DEL 2022
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD
ARCHIVO: CORNING OPTICAL COMUNICACTION

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA JAOS & SGB, S.A.P.I. DE C. V. PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 TOMA INDUSTRIAL; UBICADO EN AVE. DEL PARQUE MANZANA 7 LOTES 12 Y 13, PARQUE INDUSTRIAL VILA FLORIDA DE LA CIUDAD, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA INDUSTRIAL DE 4" Ø	**1.000**	**TOMA**
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	**27,000.00**	**M2**

CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	27,000.00	5.72	154,440.00	12,355.20	166,795.20
AREA VERDE	2,025.00	5.72	11,583.00	926.64	12,509.64
ALCANTARILLADO SANITARIO	27,000.00	7.63	206,010.00	16,480.80	222,490.80
IMPORTE			SUB-TOTAL		$ **401,795.64**

DERECHOS DE CONEXIÓN:	TOMA	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE TOMA DE 4" DE DIAMET	16.2064	122,580.00	1,986,580.51	158,926.44	2,145,506.95
AREA VERDE	0.2025	122,580.00	24,822.45	1,985.80	26,808.25
ALCANTARILLADO SANITARIO	12.1548	173,880.00	2,113,476.62	169,078.13	2,282,554.75
IMPORTE			SUB-TOTAL		$ **4,454,869.95**

OBRA REQUERIDA :		IMPORTE	8% IVA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 4"	92,623.59	92,623.59	7,409.89	100,033.48
DESCARGA SANITARIA	9,675.93	9,675.93	774.07	10,450.00
IMPORTE		SUB-TOTAL		$ **110,483.48**

SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1	102,299.52	7,672.46	613.80	$ **8,286.26**

IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :					
IMPORTE	1	283.20	283.20	22.66	$ **305.86**

CONTRATO DE AGUA POTABLE	1,615.00	129.20	$ **1,744.20**
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,615.00	129.20	$ **1,744.20**

IMPORTE TOTAL $ **4,979,229.59**

REVISO	Vo.Bo.	AUTORIZO
ING. ERICK MOJICA CASTRO	ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA	LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENTE TECNICO Y OPERATIVO	GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.