



ABDIES PINEDA MORIN
CALLE CAMELIAS # 323 M 1 L 26
FRACC. LAS CAMELIAS
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA : 22 DE JUNIO DE 2022
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD
ARCHIVO.ABDIES PINEDA MORIN

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL SR. ABDIES PINEDA MORIN., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" Ø) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1 LOTE HABITACIONAL TIPO VIVIENDA ECONOMICA; UBICADOS EN LA CALLE CAMELIAS # 323 M1 L 26, FRACC. LAS CAMELIAS, COMPRENDIDO DENTRO DE PLANO OFICIAL EN ESTA CIUDAD.

NUMERO DE LOTES	1.00 LOTES				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	122.50				
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	122.50	\$4.53	554.93	44.39	599.32
AREA VERDE	9.19	\$4.98	45.75	3.66	49.41
ALCANTARILLADO SANITARIO	122.50	\$6.04	739.90	59.19	799.09
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	1,447.83
DERECHOS DE CONEXIÓN:	L.P.S.	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	0.0219	\$96,949.64	2,123.20	169.86	2,293.05
AREA VERDE	0.0009	\$106,644.60	97.98	7.84	105.82
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.0164	\$137,523.27	2,258.82	180.71	2,439.53
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	4,838.40
OBRA REQUERIDA :					
OBRA DE CONEXON					-
IMPORTE				\$	-
SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8% IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	4,800.00	360.00	28.80	\$ 388.80
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	283.20	283.20	22.66	\$ 305.86
CONTRATO DE AGUA POTABLE				0.00	
COTRATO DE DRENAJE				0.00	
IMPORTE TOTAL				\$	6,980.88

REVISO:

ING. ERICK MOJICA CASTRO
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo. Bo:

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

AUTORIZO:

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS NATURALES.

COMAPA

[Handwritten signature]
27 JUN 2022