

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CALLE AZHAR CON CALLE BELEN # 325
COL. LAS CAMELIAS
CD. REYNOSA, TAM.

FECHA : 10 DE AGOSTO DE 2022
PRESUPUESTO / "A"
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. E C.V., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN CALLE AZHAR CON CALLE BELEN # 325 , COL. LAS CAMELIAS, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4" 1.00 TOMA
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 377.00 M2

CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	377.00	5.72	2,156.44	172.52	2,328.96
AREA VERDE	28.28	5.72	161.73	12.94	174.67
ALCANTARILLADO SANITARIO	377.00	7.63	2,876.51	230.12	3,106.63
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	5,610.26

DERECHOS DE CONEXIÓN:	LOTES	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE (TOMA 3/4")	0.285	122,580.00	34,923.04	2,793.84	37,716.89
AREA VERDE	0.0028	122,580.00	346.59	27.73	374.32
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.2137	173,880.00	37,153.81	2,972.30	40,126.11
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	78,217.32

OBRA REQUERIDA :	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4"	9,755.83	780.47	10,536.30
DESCARGA SANITARIA 6"	10,084.19	806.74	10,890.93
IMPORTE		\$	21,427.22

SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1	19,840.02	1,488.00	119.04	\$ 1,607.04

IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POT/	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE			283.20	22.66	\$ 305.86

CONTRATO DE AGUA POTABLE	1	808.00	64.64	872.64
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO		808.00	64.64	872.64
		SUB-TOTAL		1,745.28

IMPORTE TOTAL \$ 108,912.98

REVISO

Vo.Bo..

AUTORIZO:

ING. ERICK MOJICA CASTRO
COORD. INGENIERÍA Y PROYECTOS

ING. HUGO FELIPE CHÁVEZ HERRERA
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

LIC. ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

COMAPA