



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ABDIES PINEDA MORIN  
FRACC. LAS CAMELIAS  
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA : 29 DE JULIO DE 2022  
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD  
ARCHIVO.ABDIES PINEDA MORIN

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL SR. ABDIES PINEDA MORIN., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" Ø) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 16 LOTES HABITACIONALES TIPO VIVIENDA ECONOMICA; UBICADOS EN M 1 LOTES: 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, M13 LOTE: 20, M14 LOTES:15, 16, 17, 18 19, FRACC. LAS CAMELIAS, COMPRENDIDO DENTRO DE PLANO OFICIAL EN ESTA CIUDAD.

| NUMERO DE LOTES                             |             | 16.00 LOTES   |                  |           |                    |  |
|---|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|--|
| SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2                |             | 1,900.00      |                  |           |                    |  |
| <b>CUOTA DE RECUPERACION:</b>               | M2          | P. U.         | IMPORTE          | 8% IVA    | TOTAL              |  |
| AGUA POTABLE                                | 1,900.00    | \$4.53        | 8,607.00         | 688.56    | 9,295.56           |  |
| AREA VERDE                                  | 142.50      | \$4.98        | 709.65           | 56.77     | 766.42             |  |
| ALCANTARILLADO SANITARIO                    | 1,900.00    | \$6.04        | 11,476.00        | 918.08    | 12,394.08          |  |
| <b>IMPORTE</b>                              |             |               | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>22,456.06</b>   |  |
| <b>DERECHOS DE CONEXIÓN:</b>                | L.P.S.      | P. U.         | IMPORTE          | 8% IVA    | TOTAL              |  |
| AGUA POTABLE                                | 0.3504      | \$96,949.64   | 33,971.15        | 2,717.69  | 36,688.85          |  |
| AREA VERDE                                  | 0.0143      | \$106,644.60  | 1,519.69         | 121.57    | 1,641.26           |  |
| ALCANTARILLADO SANITARIO                    | 0.2628      | \$137,523.27  | 36,141.12        | 2,891.29  | 39,032.40          |  |
| <b>IMPORTE</b>                              |             |               | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>77,362.51</b>   |  |
| <b>OBRA REQUERIDA :</b>                     |             |               |                  |           |                    |  |
| OBRA DE CONEXON                             |             |               |                  |           |                    |  |
| <b>IMPORTE</b>                              | <b>\$ -</b> |               |                  |           |                    |  |
| <b>SUPERVISION DE OBRA :</b>                | LOTES       | IMPORTE /LOTE | 7.50%            | 8% IVA    | TOTAL              |  |
| <b>IMPORTE</b>                              | 16.00       | 4,800.00      | 5,760.00         | 460.80    | <b>\$ 6,220.80</b> |  |
| <b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b> | LOTES       | IMPORTE /LOTE | IMPORTE          | 8 % IVA   | TOTAL              |  |
| <b>IMPORTE</b>                              | 16.00       | 283.20        | 4,531.20         | 362.50    | <b>\$ 4,893.70</b> |  |
| CONTRATO DE AGUA POTABLE                    |             |               |                  | 0.00      |                    |  |
| COTRATO DE DRENAJE                          |             |               |                  | 0.00      |                    |  |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                        |             |               |                  | <b>\$</b> | <b>110,933.07</b>  |  |

REVISO:

ING. ERICK MOJICA CASTRO  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo. Bo.:

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY  
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS NATURALES.

COMAPA