

008/23

DATOS GENERALES

Predio: 265938 **Cuenta:** 310476.1 **Presupuesto:** 2370015
Nombre: SALUD DIGNA, A.C. **Fecha:** 27 de marzo de 2023
Dirección: CARR A MATAMOROS // ESQ. 2 DE FEBRERO PRESA LA LAGUNA
Observaciones: FACTIBILIDAD 008/23

- * EL TIEMPO PARA INSTALACIÓN ES DE 3 A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PAGO
- * EL MEDIDOR TIENE UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD DE 5 AÑOS
- * SI ES UN LOTE DE MEDIDORES PARA INSTALACIÓN, SE PROGRAMARÍA UN PLAN DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN

| CANTIDAD | DIÁMETRO | CONCEPTO DE COBRO | IMPORTE | SUBTOTAL |
|--|----------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1245 | | Cuota de recuperación drenaje | 7.63 | 9,495.5 |
| 1 | | Materiales para toma de agua | 4,038.77 | 4,038.7 |
| 1 | | Materiales para drenaje | 2,019.43 | 2,019.4 |
| 1 | | Mano de obra drenaje | 18,017.62 | 18,017.6 |
| 1 | | Mano de obra de agua | 7,619.98 | 7,619.9 |
| 1 | | Derecho de conexión drenaje | 37,153.81 | 37,153.8 |
| 1 | | Derecho de conexión de agua | 36,067.17 | 36,067.1 |
| 1 | | Cuota de recuperación agua potable | 7,652.43 | 7,652.4 |
| 1 | | Contrato de drenaje | 808.00 | 808.0 |
| 1 | | Contrato de agua | 808.00 | 808.0 |
| 1 | | Consumo de agua por obra | 1,015.92 | 1,015.9 |
| 1 | | Sup. Obra Por Inst. Red | 2,377.19 | 2,377.1 |
| 1 | | IVA | 10,165.86 | 10,165.8 |
| Pase a pagar a más tardar el día: 27 de marzo de 2023 | | | TOTAL | \$137,240.0 |

Firma del solicitante