



PETROMAX, S.A. DE C.V.
BRECHA E-99 CON CARR. A MATAMOROS
PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA : 17 DE ABRIL DE 2023
PRESUPUESTO
PETROMAX, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA PETROMAX, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN BRECHA E-99 PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4"	1.00	TOMA			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	4,126.56	M2			
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	4,126.56	5.72	23,603.92	1,888.31	25,492.24
AREA VERDE	309.49	5.72	1,770.29	141.62	1,911.92
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,126.56	7.63	31,485.65	2,518.85	34,004.51
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	61,408.66
DERECHOS DE CONEXIÓN:	LOTES	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE (TOMA 3/4")	0.2849	122,580.00	34,923.04	2,793.84	37,716.89
AREA VERDE	0.0309	122,580.00	3,793.75	303.50	4,097.25
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.2137	173,880.00	37,153.81	2,972.30	40,126.11
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	81,940.25
OBRA REQUERIDA :			IMPORTE	8% IVA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4"			2,921.94	233.76	3,155.70
				0.00	-
IMPORTE				\$	3,155.70
SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	2,921.94	219.15	17.53	\$ 236.68
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
IMPORTE	1.00	1,015.92	1,015.92	81.27	\$ 1,097.19
CONTRATO DE AGUA POTABLE			808.00	64.64	872.64
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO			808.00	64.64	872.64
			SUB-TOTAL		1,745.28
			IMPORTE TOTAL	\$	149,583.76

REVISO

Vo.Bo..

AUTORIZO:

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO
COORD. INGENIERÍA Y PROYECTOS

ING. HUGO FÉLIX CHÁVEZ HERRERA
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

LIC. ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

COMAPA