



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

SUBELO S. DE R.L DE C.V  
AVE. REBOLUCION # 120  
COL. SOLIDARIDAD  
CD. REYNOSA TAMPS.

FECHA : 05 DE MAYO DE 2023  
PRESUPUESTO  
SUBELO S. DE R.L DE C.V

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA SUBELO S.DE R.L. DE C.V ., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4"DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO AVE. REVOLUCION # 120 COL. SOLIDARIDAD, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 3/4"	1.00	TOMA			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	3,001.20	M2			
<b>CUOTA DE RECUPERACION:</b>	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	3,001.20	5.72	17,166.86	1,373.35	18,540.21
AREA VERDE	225.09	5.72	1,287.51	103.00	1,390.52
ALCANTARILLADO SANITARIO	3,001.20	7.63	22,899.16	1,831.93	24,731.09
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>44,661.82</b>
<b>DERECHOS DE CONEXIÓN:</b>	LOTES	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE (TOMA 3/4")	0.2849	122,580.00	34,923.04	2,793.84	37,716.89
AREA VERDE	0.0225	122,580.00	2,759.15	220.73	2,979.89
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.2137	173,880.00	37,153.81	2,972.30	40,126.11
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>80,822.88</b>
<b>OBRA REQUERIDA :</b>			IMPORTE	8% IVA	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4"			27,846.54	\$ 2,227.72	\$ 30,074.26
DESCARGA SANITARIA 6"			10,444.48	\$ 835.56	\$ 11,280.04
<b>IMPORTE</b>				<b>\$</b>	<b>41,354.30</b>
<b>SUPERVISION DE OBRA :</b>	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
<b>IMPORTE</b>	1.00	27,846.54	2,088.49	167.08	<b>\$ 2,255.57</b>
<b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	8 % IVA	TOTAL
<b>IMPORTE</b>	1.00	1,015.92	1,015.92	81.27	<b>\$ 1,097.19</b>
<b>CONTRATO DE AGUA POTABLE</b>			808.00	64.64	872.64
<b>CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>			808.00	64.64	872.64
			<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,745.28</b>
			<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>171,937.05</b>

REVISO

Vp.Bo.

AUTORIZO:

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO  
COORD. INGENIERÍA Y PROYECTOS

ING. HUGO FELIPE CHÁVEZ HERRERA  
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

LIC. ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY  
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

**ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.**

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano Sierra Occidental No. 1401 COL. Loma Linda C.P. 88700 Cd. Reynosa Tamp. Tel. (8999)909-18 00

Recibi  
9/5/23