



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**REYNOSA**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



089/23  
**COMAPA**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

EATON INDUSTRIES, S DE RL DE C.V.  
AV. LOS PINOS YDE LOS CEDROS  
PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA  
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA : 31 DE MAYO DE 2023  
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD  
EATON INDUSTRIES

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EATON INDUSTRIES, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE INDUSTRIAL UBICADO EN AV. LOS PINOS Y DE LOS CEDROS, EN EL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FORIDA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL

TOMA INDUSTRIAL DE 2" DE DIAMETRO		1.00 TOMA				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2		28,800.00 M2				
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE	28,800.00	5.72	164,736.00	13,178.88	177,914.88	
AREA VERDE	2,160.00	5.72	12,355.20	988.42	13,343.62	
ALCANTARILLADO SANITARIO	28,800.00	7.63	219,744.00	17,579.52	237,323.52	
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>428,582.02</b>	
DERECHOS DE CONEXIÓN:	TOMA	P. U.	IMPORTE	8% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE TOMA DE 2" Ø	4.0516	122,580.00	496,645.13	39,731.61	536,376.74	
AREA VERDE	0.2160	122,580.00	26,477.28	2,118.18	28,595.46	
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.0387	173,880.00	528,369.16	42,269.53	570,638.69	
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,135,610.89</b>	
OBRA REQUERIDA :			IMPORTE	8% IVA		
SUMINISTRO E INST. DE TOMA A.P. 2"Ø			80,153.57	6,412.29	86,565.86	
DESCARGA DE 6"Ø			16,138.08	1,291.05	17,429.13	
			<b>SUB TOTAL</b>		<b>103,994.98</b>	
SUPERVISION DE OBRA :	LOTES		IMPORTE	7.50%	8 % IVA	TOTAL
<b>IMPORTE</b>	1		96,291.65	7,221.87	577.75	7,799.62
<b>IMPORTE DE SERVICIO DE AGUA</b>		1.00	1,275.21	102.02	\$	1,377.23
CONTRATO DE AGUA POTABLE	1		1,615.00	129.20	\$	1,744.20
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIK	1		1,615.00	129.20	\$	1,744.20
			<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,680,853.14</b>	

REVISO

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

V.B.

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY  
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

COMAPA