



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

FACT-005/24



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

EL GANSO ABARROTERO, S DE R.L. DE C.V.
LOTES 1,2,7 y 8, DERECHO DE CANAL # 300
COL. NO ESPECIFICADA
REYNOSA, TAMAULIPAS

FECHA 13 FEBRERO DE 2024
PRESUPUESTO
EL GANSO ABARROTERO VILLA DIAMANTE

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL GANSO ABARROTERO, S DE R.L. DE C.V., PARA LA CONEXION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 LOTE COMERCIAL; UBICADO EN LOTES 1,2,7 Y 8, DERECHO DE CANAL # 300, COL. NO ESPECIFICADA, CD. REYNOSA, TAMAULIPAS COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

| TOMA COMERCIAL 3/4 SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 | 1.00 M2 | TOMA M2 | | | |
|--|------------|---------------|----------------------|----------|--------------------|
| CUOTA DE RECUPERACION: | M2 | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
| AGUA POTABLE | 15,380.00 | 5.72 | 87,973.60 | 7,037.89 | 95,011.49 |
| AREA VERDE | 1,153.50 | 5.72 | 6,598.02 | 527.84 | 7,125.86 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 15,380.00 | 7.63 | 117,349.40 | 9,387.95 | 126,737.35 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | \$ | 228,874.70 |
| DERECHOS DE CONEXIÓN: | LOTES | P. U. | IMPORTE | 8% IVA | TOTAL |
| AGUA POTABLE (TOMA 3/4") | 0.2849 | 122,580.00 | 34,923.04 | 2,793.84 | 37,716.89 |
| AREA VERDE | 0.1154 | 122,580.00 | 14,139.60 | 1,131.17 | 15,270.77 |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.2137 | 173,880.00 | 37,153.81 | 2,972.30 | 40,126.11 |
| IMPORTE | | | SUB-TOTAL | \$ | 93,113.77 |
| OBRA REQUERIDA : | | | IMPORTE | 8% IVA | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 3/4" | | | 27,596.58 | 2,207.73 | \$ 29,804.31 |
| DESCARGA SANITARIA DE 6" | | | 8,127.99 | 650.24 | \$ 8,778.23 |
| IMPORTE | | | | \$ | 38,582.54 |
| SUPERVISION DE OBRA : | LOTES | IMPORTE /LOTE | 7.50% | 8 % IVA | TOTAL |
| IMPORTE | 1.00 | 35,724.57 | 2,679.34 | 214.35 | \$ 2,893.69 |
| IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | LOTES | IMPORTE /LOTE | IMPORTE | 8 % IVA | TOTAL |
| IMPORTE | 1.00 | 1,565.64 | 1,565.64 | 125.25 | \$ 1,690.89 |
| CONTRATO DE AGUA POTABLE | | | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO | | | 808.00 | 64.64 | 872.64 |
| | | | SUB-TOTAL | | 1,745.28 |
| | | | IMPORTE TOTAL | \$ | 366,900.87 |

REVISO

ING. CARLOS ALBERTO BARRERA RICO
COORD. INGENIERÍA Y PROYECTOS

Vo.Bo..

ING. JOSE GUADALUPE CANTU VIERA
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO:

LIC. ALFONSO JAVIER GÓMEZ MONROY
GERENTE GENERAL

F-7.5.1-PTO-115

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

Ro.

COMAPA

Planta Potabilizadora Pastor Lozano Sierra Occidental No. 1401 COL. Loma Linda C.P. 88700 Cd. Reynosa Tamp. Tel. (8999)909-18 00