

**C. ALAN EDUARDO GUERRA LEAL**  
**PROPIETARIO**  
**CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE JALISCO Y NAYARIT**  
**FRACC. RINCONADA DE LA LOMA**

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2018  
 PRESUPUESTO/ INFORMATIVO "A"  
 ARCHIVO.FRACC.RINCONADA DE LA LOMA

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL C. ALAN EDUARDO GUERRA LEAL, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 24 LOTES HABITACIONALES TIPO VIVIENDA TRADICIONAL; UBICADOS EN EL FRACC. RINCONADA DE LA LOMA, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

NUMERO DE LOTES		24.00 LOTES			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2		2,633.71 M2			
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	2,633.71	5.09	13,405.58	2,144.89	15,550.48
AREA VERDE	197.53	5.09	1,005.42	160.87	1,166.29
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,633.71	6.79	17,882.89	2,861.26	20,744.15
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB TOTAL</b>		<b>37,460.92</b>
<b>DERECHOS DE CONEXION:</b>	<b>L.P.S.</b>	<b>P. U.</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>16% IVA</b>	<b>TOTAL</b>
AGUA POTABLE	0.5256	109,096.20	57,340.96	9,174.55	66,515.52
AREA VERDE	0.0198	109,096.20	2,154.96	344.79	2,499.75
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.3942	154,753.20	61,003.71	9,760.59	70,764.31
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB TOTAL</b>		<b>139,779.57</b>
<b>OBRA REQUERIDA :</b>	<b>LOTE</b>	<b>PU/LOTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>16%IVA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0.00</b>

SUPERVISION DE OBRA :		IMPORTE /LOTE		7.50% 16 % IVA		TOTAL	
	24.00	4,800.00	8,640.00	1,382.40	\$	10,022.40	
<b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTAB</b>		<b>LOTES</b>	<b>IMPORTE /LOTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>16 % IVA</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>IMPORTE</b>				<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>187,262.89</b>	

REVISO

  
 ARQ. CRUZ RUIZ NEGRETE  
 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo.Bo.

  
 ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
 GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA  
 GERENTE GENERAL

AUTORIZO



ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS.

21 MAR 2018