

MARIO ARNOLDO MELLADO GONZALEZ  
CALLE CAMELIAS LOTES # 301, #305, #133, #26  
FRACC. LAS CAMELIAS

FECHA : 26 DE FEBRERO DE 2018  
PRESUPUESTO "INFORMATIVO"  
ARCHIVO "MARIO ARNOLDO MELLADO G"

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL C. MARIO ARNOLDO MELLADO GONZALEZ, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" Ø) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 04 LOTES HABITACIONALES TIP VIVIENDA MEDIA; UBICADOS EN CALLE CALLES CALLE CAMELIAS NUMERO 301, 305, 133 Y 26 DEL FRACC. LAS CAMELIAS D, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL DEL MPIO.

4.00 LOTES		480.00 M2			
M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL	
480.00	\$4.98	2,390.40	382.46	2,772.86	
36.00	\$4.98	179.28	28.68	207.96	
480.00	\$6.64	3,187.20	509.95	3,697.15	
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>6,677.98</b>	
L.P.S.	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL	
0.0876	\$106,644.60	9,342.07	1,494.73	10,836.80	
0.0036	\$106,644.60	383.92	61.43	445.35	
0.0657	\$151,275.60	9,938.81	1,590.21	11,529.02	
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL \$</b>	<b>22,811.16</b>	

**OBRA REQUERIDA :**

COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

**IMPORTE**

**SUPERVISION DE OBRA :**

**IMPORTE**

IMPORTE /LOTE	7.50%	16% IVA	TOTAL
4.00	\$4,800.00	330.40	1,670.40
<b>IMPORTE /LOTE</b>			<b>SUB-TOTAL \$</b>
			<b>1,670.40</b>
<b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :</b>			
<b>IMPORTE</b>			<b>IMPORTE TOTAL \$</b>
			<b>31,159.54</b>

REVISO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETÉ  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo.Bo.

AUTORIZO

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

ING. NESTOR GONZALEZ MEZA  
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS NATURALES.

Planta Potabilizadora Pastor Lozano  
Sierra Occidental 1401, Col. Loma Linda Reynosa, Tam.  
Tel (899) 908 18 00 / www.comapareynosa.gob.mx