

EMPRESA: GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.  
UBICACIÓN:  
COLONIA: FRACCIONAMIENTO "EL ROSARIO"  
CIUDAD: CD. REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 10 DE MARZO DE 2015  
PRESUPUESTO/INFORMATIVO  
ARCHIVO.: GRECA.ADMON. DE PROYECTOS

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S. A. DE C. V. PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 2 LOTES COMERCIALES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO "EL ROSARIO", UBICADO AL SUR DEL FRACCIONAMIENTO "RIO GRANDE" AL SUR DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

TOMA COMERCIAL 1/2"	2 TOMA				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	3,754.40 M2				
CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	3,754.40	5.72	21,475.17	3,436.03	24,911.19
AREA VERDE	281.58	5.72	1,610.64	257.70	1,868.34
ALCANTARILLADO SANITARIO	3,754.40	7.63	28,646.07	4,583.37	33,229.44
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>60,008.98</b>
DERECHOS DE CONEXIÓN:	LOTES	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	2.0000	3,097.80	6,195.60	991.30	7,186.90
AREA VERDE	0.0282	122,580.00	3,451.61	552.26	4,003.86
ALCANTARILLADO SANITARIO	2.0000	3,515.05	7,030.10	1,124.82	8,154.92
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>19,345.68</b>
OBRA REQUERIDA :	CANT.	IMPORTE	16% IVA		
<b>IMPORTE</b>			0.00		0.00
			0.00		0.00
<b>IMPORTE</b>			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
SUPERVISION DE OBRA :	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	16 % IVA	TOTAL
<b>IMPORTE</b>	2	4,800.00	720.00	115.20	<b>\$ 835.20</b>
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	16 % IVA	TOTAL
<b>IMPORTE</b>	2	283.20	566.40	90.62	<b>\$ 657.02</b>
<b>CONTRATO DE AGUA POTABLE</b>				0.00	\$ -
<b>CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>				0.00	\$ -

**IMPORTE TOTAL \$ 80,846.88**

REVISO  
ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
GERENTE TECNICO Y PROYECTOS

Vo.Bo.  
LIC. RAUL ARNOLDO JIMENEZ CÁRDENAS  
GERENTE COMERCIAL

AUTORIZO  
ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL  
GERENTE GENERAL

**ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.**

Río Pánuco y José de Escandón S/N Col. Longoria C.P. 88660  
C.d. Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-22-00 y 909-22-22  
www.comapareynosa.gob.mx

*Handwritten signature*

*15/MAY/2015*  
*FAB. DEWILN SMITH*

*Handwritten signature*

FRACCIONADOR: GRECA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.  
UBICACIÓN: AL SUR DE LA CIUDAD  
COLONIA: FRACC. "EL ROSARIO"  
CIUDAD: REYNOSA

FECHA : 10 DE MARZO DE 2015  
PRESUPUESTO/INFORMATIVA  
ARCHIVO. GRECA ADMON. DE PROYECTOS

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA GRECA ADMINISTRACION DE PROYECTOS, S. A. DE C. V. PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 LOTES HABITACIONALES TIPO TRADICIONAL BAJO INGRESO, UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO "EL ROSARIO", UBICADO AL SUR DEL FRACCIONAMIENTO "RIO GRANDE" AL SUR DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

NUMERO DE LOTES	200.00 LOTES				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	19,458.53 M2				
<b>CUOTA DE RECUPERACION:</b>	M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	19,458.53	4.98	96,903.48	15,504.56	112,408.04
AREA VERDE		4.98	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	19,458.53	6.64	129,204.64	20,672.74	149,877.38
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	<b>262,285.42</b>
<b>DERECHOS DE CONEXIÓN:</b>	L.P.S.	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	4.3750	106,644.60	466,570.13	74,651.22	541,221.35
AREA VERDE	-		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	3.2813	151,275.60	496,373.06	79,419.69	575,792.75
IMPORTE			SUB-TOTAL	\$	<b>1,117,014.10</b>
<b>OBRA REQUERIDA :</b>					
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE				\$	-
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
IMPORTE					
<b>SUPERVISION DE OBRA :</b>	LOTES	IMPORTE /LOTE	7.50%	16 % IVA	TOTAL
IMPORTE	200.00	4,800.00	72,000.00	11,520.00	\$ <b>83,520.00</b>
<b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :</b>	LOTES	IMPORTE /LOTE	IMPORTE	16 % IVA	TOTAL
IMPORTE		283.20	0.00	0.00	\$ -
			IMPORTE TOTAL	\$	<b>1,462,819.52</b>

REVISO

ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
GERENTE TECNICO Y PROYECTOS

Vo.Bo.

LIC. RAÚL ARNOLDO JIMÉNEZ CÁRDENAS  
GERENTE COMERCIAL

AUTORIZO

ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL  
GERENTE GENERAL

**ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.**

Río Pánuco y José de Escandón S/N Col. Longoria C.P. 88660  
Cd. Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-22-00 y 909-22-22  
www.comapareynosa.gob.mx

18/MARZO/2015  
ING. DEWID SMITH