

C. JESUS LEONEL GARCIA TIJERINA  
COLONIA: SANTA FE  
CIUDAD: REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 07 DE DICIEMBRE DE 2015  
PRESUPUESTO: FACT 11/15  
ARCHIVO.: SANTA FE

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL C.JESUS LEONEL GARCIA TIJERINA, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 90 LOTES DE VIVIENDA ECONOMICA EN EL FRACCIONAMIENTO "SANTA FE", UBICADO AL NORTE DEL FRACC. NUEVO MEXICO,AL PONIENTE DE LA CIUDAD, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMPS..

**NUMERO DE LOTES**  
**SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2**

**90.00 LOTES VIVIENDAS ECONÓMICAS**  
**8,672.17 M2**

**CUOTA DE RECUPERACION:**

|                          | M2       | P. U. | IMPORTE          | 16% IVA   | TOTAL             |
|--------------------------|----------|-------|------------------|-----------|-------------------|
| AGUA POTABLE             | 8,672.17 | 4.53  | 39,284.93        | 6,285.59  | 45,570.52         |
| AREA VERDE               |          | 4.98  | 0.00             | 0.00      | 0.00              |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 8,672.17 | 6.04  | 52,379.91        | 8,380.79  | 60,760.69         |
| <b>IMPORTE</b>           |          |       | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>106,331.21</b> |

**DERECHOS DE CONEXIÓN:**

|                          | L.P.S. | P. U.      | IMPORTE          | 16% IVA   | TOTAL             |
|--------------------------|--------|------------|------------------|-----------|-------------------|
| AGUA POTABLE             | 1.9688 | 96,949.64  | 190,869.60       | 30,539.14 | 221,408.74        |
| AREA VERDE               | -      |            | 0.00             | 0.00      | 0.00              |
| ALCANTARILLADO SANITARIO | 1.4766 | 137,523.27 | 203,061.70       | 32,489.87 | 235,551.58        |
| <b>IMPORTE</b>           |        |            | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>456,960.32</b> |

**OBRA REQUERIDA :**

COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

**IMPORTE**

**SUPERVISION DE OBRA :**

|                | LOTES | IMPORTE /LOTE | 7.50%     | 16% IVA  | TOTAL               |
|----------------|-------|---------------|-----------|----------|---------------------|
| <b>IMPORTE</b> | 90.00 | 4,363.64      | 29,454.57 | 4,712.73 | <b>\$ 34,167.30</b> |

**IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :**

|                | LOTES | IMPORTE /LOTE | IMPORTE | 16% IVA | TOTAL       |
|----------------|-------|---------------|---------|---------|-------------|
| <b>IMPORTE</b> |       | 283.20        | 0.00    | 0.00    | <b>\$ -</b> |

**IMPORTE TOTAL \$ 597,458.83**

REVISO

Vo.Bo.

AUTORIZO

ING. FELIPE DE JESUS-CHIW VEGA  
GERENTE TÉCNICO Y PROYECTOS

LIC. RAUL ARNOLDO JIMENEZ CARDENAS  
GERENTE COMERCIAL

ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL  
GERENTE GENERAL

**ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.**

F-FAT-005-REV-02

Jorge A. Jimenez  
2015ene/16