

**ARIES CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS, S. A. DE C.V.,**  
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE "PRIVADA SARA"  
LIC. SARA ROXANA GÓMEZ PÉREZ  
CD. REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 30 DE ABRIL DEL 2015  
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD 007/15  
ARCHIVO. FRACC. CAMPESTRE "PRIVADA SARA"

**PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA ARIES CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS, S. A. DE C. V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 20 LOTES HABITACIONALES TIPO VIVIENDA ECONÓMICA UBICADOS EN "PRIVADA SARA", EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE , AL PONIENTE DE LA CIUDAD, COLINDANDO AL SUR CON LOTE 6, AL NORTE CON CALLE ALEMANIA, AL ORIENTE CALLE SUIZA Y AL PONIENTE CON LOTE 4, Y COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, TAMPS..**

NUMERO DE LOTES		20 LOTES					
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2		2,912.70 M2					
CUOTA DE RECUPERACION:		M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE				13,194.53	2,111.12	15,305.65	
AREA VERDE				0.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO				17,592.71	2,814.83	20,407.54	
IMPORTE				14,108.04	2,257.29	16,365.32	
				SUB-TOTAL		35,713.20	
			0.2465	SUB-TOTAL A PAGAR \$		28,639.31	
DERECHOS DE CONEXIÓN:		L.P.S.	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL	
AGUA POTABLE				42,415.47	6,786.48	49,201.95	
AREA VERDE				0.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO				45,124.82	7,219.97	52,344.79	
IMPORTE				36,186.73	5,789.88	41,976.61	
				SUB-TOTAL		101,546.75	
			0.7010	SUB-TOTAL A PAGAR \$		81,432.89	
OBRA REQUERIDA :		LOTES	IMPORTE	7.50%	16 % IVA	TOTAL	
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE							
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
SUPERVISION DE OBRA :							
IMPORTE		20	4,363.64	6,545.46	1,047.27	\$ 7,592.73	
				SUB-TOTAL		\$ -	
				SUB-TOTAL A PAGAR \$		6,088.80	
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :							
IMPORTE		20	0.00	-	-	\$ -	
			0.0000	SUB-TOTAL A PAGAR \$		-	
				IMPORTE TOTAL \$		144,852.68	
				IMPORTE A PAGAR \$		116,161.01	

importe a considerar para pago de diferencia

REVISO  
ING. FELIPE DE JESUS CHIW VEGA  
GERENTE TÉCNICO Y PROYECTOS

Vo. Bo.  
LIC. RAUL ARNOLDO JIMENEZ CARDENAS  
GERENTE COMERCIAL

AUTORIZO  
ING. SERAFIN GOMEZ VILLARREAL  
GERENTE GENERAL

F-FAT-005-REV-02

**ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.**