

VALOR MOTRIZ, S DE RL DE C.V.  
BOULEVARD HIDALGO 230 ESQ. HERREROS  
COL. VALLE DE BRAVO  
CIUDAD REYNOSA, TAMPS.

FECHA : 22 DE FEBRERO DE 2018  
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD  
ARCHIVO. VALAOR MOTRIZ, S DE RL. DE C.V.

**PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA VALOR MOTRIZ, S DE RL DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 1 TOMA INDUSTRIAL DE 1 1/2"Ø, UBICADOS EN BOULEVARD HIDALGO ESQUINA CALLE HERREROS COL. VALLE DE BRAVO, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL EN ESTA CIUDAD.**

TOMA INDUSTRIAL DE 1 1/2" DE DIAMETRO 1.000 TOMA  
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2 2,977.81 M2

CUOTA DE RECUPERACION:	M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
AGUA POTABLE	2,977.81	5.72	17,033.07	2,725.29	19,758.36
AREA VERDE	223.34	5.72	1,277.48	204.40	1,481.88
ALCANTARILLADO SANITARIO	2,977.81	7.63	22,720.69	3,635.31	26,356.00

IMPORTE SUB-TOTAL \$ 47,596.24

DERECHOS DE CONEXIÓN: IMPORTE 16% IVA TOTAL

AGUA POTABLE 2.2790 122,580.00 279,359.82 44,697.57 324,057.39

AREA VERDE 0.0223 122,580.00 2,737.65 438.02 3,175.67

ALCANTARILLADO SANITARIO 1.0000 297,204.39 297,204.39 47,552.70 344,757.09

IMPORTE SUB-TOTAL \$ 671,990.16

OBRA REQUERIDA : IMPORTE 16% IVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA Y MEDIDOR D 1 1/2"Ø 54,465.85 8,714.54 \$ 63,180.39

IMPORTE SUB-TOTAL \$ 63,180.39

SUPERVISION DE OBRA : IMPORTE 16 % IVA TOTAL

IMPORTE 1 54,465.85 4,084.94 653.59 \$ 4,738.53

IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :

IMPORTE 1 283.20 283.20 45.31 \$ 328.51

CONTRATO DE AGUA POTABLE

808.00 129.28 \$ 937.28

CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

808.00 129.28 \$ 937.28

IMPORTE TOTAL \$ 789,708.39

Vo.Bo.

REVISO

AUTORIZO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA  
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.

11/13/18  
Domingo Duran  
8/1/2018