



CONSTRUCCIONES ARYE, SA DE CV  
 calle oCCIDENTAL No.- 1344  
 Col. Longoria  
 CD. REYNOSA, TAMPS.

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2017  
 PRESUPUESTO / FACTIBILIDAD INFORMATIVO  
 ARCHIVO, FRACC. BALCONES DE SAN JOSE

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA CONSTRUCCIONES ARYE, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" Ø) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 96 VIVIENDAS VERTICAL EN LOTES HABITACIONALES, TIPO VIVIENDA ECONOMICA, UBICADOS EN FRACCIONAMIENTO BALCONES DE SAN JOSE, AL PONIENTE DE COLONIA JUAREZ, COMPRENDIDO DENTRO EL PLANO OFICIAL DE ESTA CIUDAD.

NUMERO DE LOTES	96	VIVIENDA VERTICAL			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	4,320.00	M2			
CUOTA DE RECUPERACION:	SUPERFICIE	P.U.	IMPORTE	IVA 16 %	TOTAL
AGUA POTABLE	4,320.00	4.53	19,569.60	3,131.14	22,700.74
AREA VERDE	324.0	4.98	1,613.52	258.16	1,871.68
ALCANTARILLADO SANITARIO	4,320.00	6.04	26,092.80	4,174.85	30,267.65
<b>IMPORTE</b>					<b>54,840.07</b>
DERECHOS DE CONEXION:	LPS	P.U.	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL
AGUA POTABLE	2.1024	96,949.64	203,826.92	32,612.31	236,439.23
AREA VERDE	0.0324	106,644.60	3,455.29	552.85	4,008.13
ALCANTARILLADO SANITARIO	1.5744	137,523.27	216,516.64	34,642.66	251,159.30
<b>IMPORTE</b>					<b>491,606.66</b>
OBRA REQUERIDA:					
COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE					0.00
COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO					0.00
<b>IMPORTE</b>					<b>0.00</b>
SUPERVISION DE OBRA:	LOTES	P.U./LOTE	7.50 %	IVA 16 %	TOTAL
IMPORTE	96	4,363.64	31,418.21	5,026.91	36,445.12
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:	LOTES	P.U./LOTE	IMPORTE	IVA 16%	TOTAL
IMPORTE	96	283.2	27,187.20	4,349.95	31,537.15
			<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>614,429.00</b>

REVISO  
  
 ARQ. J. CRUZ RUZ NEGRETE

Vo. Bo.  
  
 ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
 GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO  
  
 ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA  
 GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS NATURALES.

RECIBI  
 08/10/17  
  
 Ramon Santenc