

DSV SOLUTIONS, S.A. DE C.V. Y/O  
MACQUARIE DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
CALLE SAUCES No.2040 -MANZANA 18 LOTE 10 Y 11  
PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA  
CD. REYNOSA, TAMPS.

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
PRESUPUESTO / FACTIBILIDAD  
ARCHIVO: MACQUARIE DE MEXICO, SA DE CV

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA LA EMPRESA MACQUARIE DE MEXICO, S.A. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA DE 3/4 Ø ) Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA UN LOTE INDUSTRIAL ; UBICADOS EN CALLE SAUCES LOTES 10 Y 11 DE LA MANZANA 18, DEL PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA, EN REYNOSA, TAMAULIPAS, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL.

NUMERO DE LOTES	1	TOMA			
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	27,887.97	M2			
<b>CUOTA DE RECUPERACION:</b>					
AGUA POTABLE	27,887.97	5.72	159,519.19	25,523.07	185,042.26
AREA VERDE	2091.60	5.72	11,963.94	1,914.23	13,878.17
ALCANTARILLADO SANITARIO	27,887.97	7.63	212,785.21	34,045.63	246,830.84
<b>IMPORTE</b>					<b>445,751.27</b>
<b>DERECHOS DE CONEXION:</b>					
AGUA POTABLE	1.0000	69,846.08	69,846.08	11,175.37	81,021.46
AREA VERDE	0.20916	122,580.00	25,638.81	4,102.21	29,741.01
ALCANTARILLADO SANITARIO	1.000	74,307.62	74,307.62	11,889.22	86,196.84
<b>IMPORTE</b>					<b>196,959.31</b>
<b>OBRA REQUERIDA:</b>					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 3/4" Ø	LOTE	PU/LOTE			
	1.00	5,367.11	5,367.11	858.74	6,225.85
<b>IMPORTE</b>					<b>6,225.85</b>
<b>SUPERVISIÓN DE OBRA:</b>					
IMPORTE	LOTES	P.U./LOTE	7.50 %	IVA 16 %	TOTAL
	1.00	90,961.17	6,822.09	1,091.53	7,913.62
<b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:</b>					
IMPORTE	LOTES	IMPORTE/LOTE	IMPORTE	IVA	TOTAL
	1.00	283.2	283.20	45.31	328.51
CONTRATO DE AGUA POTABLE			808.00	129.28	937.28
CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO			808.00	129.28	937.28
			<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>659,053.12</b>

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRETE  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

ING. NESTOR D. GONZALEZ MEZA  
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS; Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS NATURALES.