

C. ALFREDO PEREZ TREVIÑO
FRACCIONAMIENTO : "HUASTECAS DE LAMPACITOS"
CD. REYNOSA, TAMPS.

FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2016
PRESUPUESTO/FACTIBILIDAD: 013/16
ARCHIVO.: HUASTE. DE LAMPACITOS

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL **C. ALFREDO PEREZ TREVIÑO.**, PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (TOMA 1/2" DE DIAMETRO) Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10 LOTES HABITACIONALES TIPO VIVIENDA ECONÓMICA UBICADOS EN FRACC. "HUASTECAS DE LAMPACITOS", UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD, COLINDANDO CON EL FRACC. "LAMPACITOS", Y COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO OFICIAL DE ESTA CIUDAD DE REYNOSA, TAMPS..

NUMERO DE LOTES	10 LOTES				
SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2	1,200.00 M2				
CUOTA DE RECUPERACION:					
AGUA POTABLE	M2	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
	1,200.00	4.53	5,436.00	869.76	6,305.76
AREA VERDE	90.00	5.72	514.80	0.00	514.80
ALCANTARILLADO SANITARIO	1,200.00	6.04	7,248.00	1,159.68	8,407.68
			5,798.40	927.74	6,726.14
IMPORTE				SUB-TOTAL \$	14,713.44
				SUB-TOTAL A PAGAR	\$11,770.75
DERECHOS DE CONEXIÓN:					
AGUA POTABLE	L.P.S.	P. U.	IMPORTE	16% IVA	TOTAL
	0.2188	96,949.64	21,207.73	3,393.24	24,600.97
AREA VERDE	0.0090	122,580.00	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO	0.1641	137,523.27	22,562.41	3,609.99	26,172.40
			18,049.93	2,887.99	20,937.92
IMPORTE				SUB-TOTAL \$	50,773.37
				SUB-TOTAL A PAGAR	\$ 40,618.69
OBRA REQUERIDA :					
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE			IMPORTE	16% IVA	
			\$0.00	0.00	0.00
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			\$0.00	0.00	0.00
				SUB-TOTAL A PAGAR	\$0.00
SUPERVISION DE OBRA :					
IMPORTE	LOTES	IMPORTE	7.50%	16 % IVA	TOTAL
	10	4,363.64	3,272.73	\$523.64	3,796.37
		0.00	2,618.18	\$418.91	3,037.09
				SUB-TOTAL	\$3,796.37
				SUB-TOTAL A PAGAR	\$3,037.09
IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE :					
IMPORTE			283.20	28.32	
				SUB-TOTAL A PAGAR \$	69,283.18
				SUB-TOTAL A PAGAR	\$55,426.54
				TOTAL A DESCONTAR	\$55,426.54
				IMPORTE A PAGAR	\$55,426.54

NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL SE ESTÁ DESCONTANDO UN 20% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO POR PAGO DE CONTADO

ING. FELIPE DE JESÚS CHIW-VEGA
GERENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS

Vo. Bo.
LIC. RAUL ARNOLDO JIMÉNEZ CÁRDENAS
GERENCIA COMERCIAL

AUTORIZO
ING. SERAFÍN GÓMEZ VILLARREAL
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACION POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DÍAS.