

EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V.  
CALLE DE LAS FLORES ESQ. CALLE PETUNIA  
FRACC. SAN VALENTIN  
CD. REYNOSA, TAMPS.

PRESUPUESTO QUE SE FORMULA PARA EL GANSO ABARROTERO, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UNA TOMA COMERCIAL DE 3/4" Ø ; UBICADOS EN CALLE DE LAS FLORES ESQ2. CALLE PETUNIA, DEL FRACIONAMIENTO SAN VALENTIN, COMPRENDIDO DENTRO DEL PLANO

| NUMERO DE LOTES                               | 1          | LOTES        |           |          |                  |
|---|------------|--------------|-----------|----------|------------------|
| SUPERFICIE BENEFICIADA EN M2                  | 816.00     | M2           |           |          |                  |
|   | SUPERFICIE | P.U.         | IMPORTE   | IVA 8 %  | TOTAL            |
| <b>CUOTA DE RECUPERACION:</b>                 |            |              |           |          |                  |
| AGUA POTABLE                                  | 816.00     | 5.72         | 4,667.52  | 373.40   | 5,040.92         |
| AREA VERDE                                    | 61.20      | 5.72         | 350.06    | 28.01    | 378.07           |
| ALCANTARILLADO SANITARIO                      | 816.00     | 7.63         | 6,226.08  | 498.09   | 6,724.17         |
| <b>IMPORTE</b>                                |            |              |           |          | <b>12,143.16</b> |
| <b>DERECHOS DE CONEXION:</b>                  |            |              |           |          |                  |
|   | LPS        | P.U.         | IMPORTE   | IVA 8 %  | TOTAL            |
| AGUA POTABLE                                  | 0.2849     | 122,580.00   | 34,923.04 | 2,793.84 | 37,716.89        |
| AREA VERDE                                    | 0.0061     | 122,580.00   | 750.19    | 60.02    | 810.20           |
| ALCANTARILLADO SANITARIO                      | 0.2137     | 173,880.00   | 37,153.81 | 2,972.30 | 40,126.11        |
| <b>IMPORTE</b>                                |            |              |           |          | <b>78,653.20</b> |
| <b>OBRA REQUERIDA:</b>                        |            |              |           |          |                  |
|   | LOTE       | PU/LOTE      | IMPORTE   | IVA 8 %  |                  |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 3/4" Ø | 1.00       | 4,951.79     | 4,951.79  | 396.14   | 5,347.93         |
| OBRA REQUERIDA                                | 0.00       |              | 0.00      | 0.00     |                  |
| <b>IMPORTE</b>                                |            |              |           |          | <b>5,347.93</b>  |
| <b>SUPERVISIÓN DE OBRA:</b>                   |            |              |           |          |                  |
|   | LOTES      | P.U./LOTE    | 7.50 %    | IVA 8 %  | TOTAL            |
| <b>IMPORTE</b>                                | 1.00       | 12,712.36    | 953.43    | 76.27    | 1,029.70         |
| <b>IMPORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:</b>  |            |              |           |          |                  |
|   | LOTES      | IMPORTE/LOTE | IMPORTE   | IVA 8 %  | TOTAL            |
| <b>IMPORTE</b>                                | 1.00       | 283.2        | 283.20    | 22.66    | 305.86           |
| CONTRATO DE AGUA POTABLE                      | 1.00       |              | 808.00    | 64.64    | 872.64           |
| CONTRATO DE ALCANTARILLADO SANITARIO          | 1.00       |              | 808.00    | 64.64    | 872.64           |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                          |            |              |           |          | <b>99,225.13</b> |

REVISO

ARQ. J. CRUZ RUIZ NEGRET  
COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS

Vo. Bo.

ARQ. JORGE R. HERRERA BUSTAMANTE  
GERENTE TECNICO Y OPERATIVO

AUTORIZO

LIC. JESUS MA. MORENO IBARRA.  
GERENTE GENERAL

ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA NINGUNA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE COMAPA, HASTA QUE SE PRESENTE EL CONTRATO O EL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS, Y TIENE UNA VALIDEZ DE 90 DIAS NATURALES.