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LICITACION. No. LO-828032987-E9-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS,
CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA No. 003 DE LA LICITACION PUBLICA DE
CARACTER NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE TUBERIA PVC
ESTRUCTURADO ANULAR DE 91 CM DE DIAMETRO (36") EN LATERAL NORTE DEL
LIBRAMIENTO REYNOSA-MONTERREY 310.50 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIAMETRO
(8") 310.50 ML, EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA
(COL AMPLIACION CUMBRES) Y CIRUELOS (COL. JARACHINA NORTE).

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 12:30 horas del 14 de Diciembre de 2022
se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comision
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en
Calle Sierra Occidental #1401 de la Col. Loma Linda, los servidores publicos y participantes
cuyos nhombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta; para celebrar el
acto de Presentacién y Apertura de proposiciones Técnicas y Econdmicas, contenidas en
sobres cerrados, para posteriormente proceder con su apertura.

Acto presidido por el Ing. Rogelio Avendaiio Garcia; Coordinador de Obras y Licitaciones,
quien actia a nombre y representacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y A/
Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas. -.

Una vez verificada la asistencia de los licitantes, se procedio con la recepcion de los sobre
thienen las propuestas y a la revision de los requisitos legales.
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No. RAZON SOCIAL MOI\:EE SN MONL?ACON DOCUMENTACION

Construcciones y
2 Electrificaciones Buena $6'546,415.64 | $7'5693,842.14
Vista, S.A. de C.V.

Ing. Luis Enrique $ 5607,979.71 | $ 6'505,256.46 Se acep'ta_ r?ara su
Ledezma Centeno analisis

Alejandro Lt_a(‘m Ortiz $ 5490,815.16 | $ 6'369,345.59 Se acepfa! Eara su
Fresnillo analisis

Se acepta para su
analisis

El participante Alejandro Ledn Ortiz Fresnillo NO presento el documento AE11 D: Utilizacion
del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion
administracion y ejecucioén de los trabajos.

Se les manifesté a los presentes que sus documentos y anexos quedan en custodia de la
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas,
para su revision cualitativa, estudio y evaluacién.

No habiendo mas asuntos por tratar, se da por terminado este acto, siendo las 13:21 horas, y
como constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes, las personas
que participaron en él, firman el presente documento. Entregandose a los presentes una copia
del mismo y poniéndose a la disposicién de los solicitantes que no asistieron.

Se dara el fallo el dia 20 de Diciembre de 2022 a las 13:30 horas en las salas de Juntas de
la Gerencia Técnica Operativa.

Por la Comisién Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas. \

~Alfonso Javier Gémez Monroy - gt /
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Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantu
Encargado del Despacho de la Comisaria
de la COMAPA de Reynosa

Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera
Gerente Técnico y Operativo

Ing. Ramén Gonzalez Hernandez
Coordinador de Desarrollo e Infraestructura

Ing. Rogelio Avendafio Garcia
Coordinador de Obras y Licitaciones

Ing. Carlos Alberto Ibarra Rico B / /}'f
Coordinacién de Ingenieria y Proyectos ¥ /M

i Firma
Lic. Aleyda Derly Hernandez Mezano
Encargada del Despacho de la
Coordinacién Juridica de la COMAPA de o s Ao
Reynosa Firma

Por los Contratistas:

No. RAZON SOCIAL NOMBRE
Multiservicios y Construcciones :
1 ZESA. S.A. de C.V. Alejandro Zertuche Romero
Construcciones y &
2 | Electrificaciones Buena Vista, Luis Urrutia Calvillo —] L'
S.A.de C.V.
3 Ing. Luis Enrique Ledezma Esmeralda Lizeth Fragoso
Centeno Peria
w 4 | Alejandro Ledn Ortiz Fresnillo | Nancy Patricia Vazquez Sierra
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LICITACION. No. LO-828032987-E9-2022

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL ACTO DEL FALLO
CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-828032987-E9-2022,
DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 Y
39 Bis, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:
“REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE TUBERIA PVC ESTRUCUTRADO
ANULAR DE 91 CM DE DIAMETRO (36") EN LATERAL NORTE DEL LIBRAMIENTO
REYNOSA-MONTERREY 310.50 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIAMETRO (8") 310.50 ML.
EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA (COL.
AMPLIACION CUMBRES) Y CIRUELOS (COL. JARACHINA NORTE)”.

FALLO

%comm

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, siendo las 13:30 horas del 20 de Diciembre de 2022,
se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa de la Comision Municipal |
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, situada en Calle Sierra |
Occidental 1401 de la Col. Loma Linda, los servidores publicos participantes cuyos nombres,
cargos y representacion figuran al final de la presente acta; para celebrar el acto en el que la
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, de
acuerdo al Articulo 39 de la Ley de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
comunica a los participantes, el FALLO basado en la revision, evaluacion y estudio realizado a
la documentacion de las propuestas, recibidas en el acto publico celebrado el dia
14 de Diciembre de 2022.

Una vez realizada la revision detallada de las proposiciones Técnicas y Econdémicas se obtuv
el siguiente resultado:

No. RAZON SOCIAL MONTO SIN IVA | MONTO CON IVA | DICTAMEN

ZESA, S.A. de C.V.
Construcciones y

2 | Electrificaciones Buena Vista, $6,5646,415.64 $7,593,842.14 DESECHADA

S.A. de C.V.
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No. RAZON SOCIAL MONTO SIN IVA | MONTO CON IVA | DICTAMEN
3 | Ing LuisEnriqueledezma | g5 65767971 | $6505,26646 | DESECHADA
Centeno | S DR
4 | Alejandro Leén Ortiz Fresnillo | $5490,815.16 | $6,369,345.59 | DESECHADA

Siendo DESECHADAS las proposiciones de los siguientes licitantes:

1.- Construcciones y Electrificaciones Buena Vista, S.A. de C.V., por las razones legales,
técnicas y econdmicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la
convacatoria que en cada caso se incumpla.

En el Anexo AE3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO
CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, en el célculo del costo horario
identificado con la clave 16 “VIBRADOR PARA CONCRETO", el licitante propone una
tasa de interés del 9.68 %, la cual es incongruente con la indicada con el resto de los
analisis de costo horario enumeradas en el anexo AE3, en los cuales propone una tasa de
interés del 10 %

En virtud de lo sefialado en los parrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido
en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Fraccion VII que a la letra dice: “Que el
importe total de la proposicién sea congruente con todos los documentos que la
integran”.

Por lo anterior este licitante incurrié en la causal de desechamiento de las proposiciones
establecidas en las bases de esta Licitacion; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes
que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS
PROPOSICIONES Fraccion Il que a la letra dice: “Cuando en los documentos
solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de
licitacion. (Articulos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Ptblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas)”.
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2.- Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno., por las razones legales, técnicas y econémicas que

sustentan tal determinacién e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se
incumpla.

En el Anexo AE3 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION: El licitante presenta
en el costo horario con la clave 49 "“Barredora” como tipo de combustible el insumo
“GASOLINA” con un costo por litro de $ 23.10, el cual es incongruente con lo indicado en
el anexo AE1 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, CON LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA
UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, AGRUPADO POR:

A) MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
donde se sefala el insumo 016 “Gasolina Magna” con un costo por litro de $18.09;
situacion que afecta finalmente los precios unitarios donde se usa el costo horario en
mencioén y por lo tanto a la propuesta econémica en general.

En virtud de lo sefialado en los parrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido
en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Fraccion VIl que a la letra dice: “Que el
importe total de la proposicion sea congruente con todos los documentos que la
integran”.

Por lo anterior este licitante incurrié en la causal de desechamiento de las proposiciones
establecidas en las bases de esta Licitacion; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes
que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS
PROPOSICIONES Fraccion lll que a la letra dice: “Cuando en los documentos
solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en las bases de
licitacion. (Articulos 64 y 65 del Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas)”.

3.- Alejandro Leodn Ortiz Fresnillo, por las razones legales, técnicas y econdmicas que
sustentan tal determinacion e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se
incumpla.

En el Anexo AE11 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, |
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, N/
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MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:

A. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN
UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS;

B. MANO DE OBRA;

C. MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y
CARACTERISTICAS; Y

D. UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJEGUCION DE
LOS TRABAJOS.

El licitante no presenta el anexo identificado como con el inciso D. UTILIZACION DEL
PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS., mismo que es solicitado en las bases de la licitacion. Situacién que no
permite la evaluacién de la solvencia econémica de la propuesta.

En virtud de lo sefialado en los parrafos anteriores, el licitante no cumple con lo requerido
en el Anexo Instrucciones a los Licitantes que en el numeral 5.4 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Fraccion | que a la letra dice: “Que cada
documento contenga toda la informacion solicitada”.

Por lo anterior este licitante incurrié en la causal de desechamiento de las proposiciones
establecidas en las bases de esta Licitacion; en el Anexo Instrucciones a los Licitantes
que en el numeral 5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS
PROPOSICIONES Fraccion | que a la letra dice: “La presentacion incompleta o la
omision de cualquiera de los documentos requeridos en las bases de licitacion, que
imposibiliten determinar su solvencia. (Articulo 69 fraccion | del Reglamento de Ley
de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas)”

El acto fue presidido por el Ing. Hugo Felipe Chavez Herrera, con el cargo de Gerent

Técnico Operativo, quién actiia a nombre y representacion de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas, para dar a conocer el Fallo de lal
Licitacion con fundamento en el Articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, después de haber analizado y evaluado las propuestas de los
licitantes y de acuepdo c h\__\la normatividad vigente; los servidores publicos que firmarl\_\_el
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resultado de las evaluaciones técnicas y econémicas son responsables de las mismas, en las

que se indica que la propuesta del licitante cumplié con los requisitos técnicos y econdmicos
requeridos por la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Reynosa Tamaulipas, conforme a los requisitos técnicos y econdmicos establecidos en las
bases que forman parte de la presente licitacion.

Se determina adjudicar el contrato al Licitante: Multiservicios y Construcciones ZESA, S.A.
de C.V.; quien presenté la propuesta por un importe de $6,556,022.29 (Seis Millones
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Veintidos Pesos 29/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, considerando que reune las condiciones legales, técnicas y economicas
requeridas, resultando la propuesta econdémicamente mas conveniente para la Comision
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa Tamaulipas. La fecha de
inicio de los trabajos sera el 26 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecucion de 116 dias
naturales.

Por lo anterior, lIa empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se
compromete y obliga a presentar la OPINION POSITIVA sobre el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales emitido por el Sistema de Administracién Tributaria (SAT), por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); asi como también por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en caso de no cumplir con lo
indicado no se podra formalizar el contrato correspondiente.

La empresa adjudicada invariablemente antes de la firma del contrato, se compromete y
obliga a presentar el Registro del Padrén de Contratistas de la Comision Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas (COMAPA).

La empresa ganadora debera presentarse el dia 23 de diciembre de 2022 a las 13:30 horas.
en la Sala de Juntas de la Gerencia Técnica y Operativa; ubicada en Sierra Occidental No.
1401 Col. Loma Linda, Cd. Reynosa, Tamaulipas, con la finalidad de formalizar el gontrato de
Obra Publica de la presente Licitacion. 2
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminado este acto, siendo las 14:15 horas del

dia 20 de Diciembre de 2022, y como constancia del acto celebrado y para los efectos legales
correspondientes, las personas que participaron en el, firman el presente documento el mismo
dia que lleva por fecha.

Por la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa,

Tamaulipas.
%&4/‘/ —
/ -~
Lic. Alfons ier Gomez Nonroy :

erente General A0

AL /\l |

P 7S / A
Lic. Juan Carlos Gutiérrez Cantu Ing. Hugo. ellpe Chavez Herrera
Encargado del Despacho de la Comisaria Gerente Técnico y Operativo

Lic. Aleyda Derlma@ez Mezano

Encargada de Despacho de la Coordinacion
Juridica

Coordinador de Obras—-Lieitaciones

Por los Licitantes:

LICITANTES NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

L

Multiservicios y Construcciones ZESA,
S.A.de C.V.

h‘/ - D
Construcciones y Electrificaciones L : 3—& O
Buena Vista, S.A. de C.V. [ ( . o
] 1

Ing. Luis Enrique Ledezma Centeno

‘/ “l /, (\_N_
|\ 4"/:’ T .
Alejandro Leén Ortiz Fresnillo [ fpr A~ "
g
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